Договор подряда № _________
	г. Сочи
	«   » 2024г.


Непубличное акционерное общество «Красная поляна» (НАО «Красная поляна»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице___________________________________, с одной стороны, и 

___________________________________________(_____________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице________________________, действующего на основании______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется, в сроки, установленные настоящим Договором, выполнить строительно-монтажные работы по ремонту террасы у открытого бассейна гостиницы «Долина 960» (далее – Работы) на объекте Заказчика, расположенного по адресу: 354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Горная, д. 2 (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Договору).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами, привлечение к выполнению работ по Договору субподрядных организаций не допускается.
1.2.1. Подрядчик обязуется на основании письменного запроса Заказчика, в срок не позднее трех рабочих дней от даты получения соответствующего запроса, предоставить Заказчику сведения, касающиеся исполнения настоящего Договора. 
1.3. Заказчик обязуется принять Работы, выполненные Подрядчиком, качество которых соответствует требованиям нормативных актов РФ и условиям Договора, и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.
1.4. Работы выполняются иждивением Подрядчика (его силами и средствами), за исключением Материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику в соответствии с п.5.4. Договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. .1. Общая стоимость выполняемых Подрядчиком Работ по Договору (Цена Договора) в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Договору) составляет: 



 (




) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% ___________(________________________) рубля __ копеек/ НДС не предусмотрен.
2.2. Цена Договора, предусмотренная пунктом 2.1 Договора, включает в себя все затраты и издержки, связанные с исполнением обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а также его вознаграждение. В цену Договора включены также расходы Подрядчика на закупку и поставку материалов (за исключением материалов, передаваемых Заказчиком),, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также иные расходы, прямо не предусмотренные Договором, но которые могут возникнуть в ходе исполнения обязательств Подрядчиком.
2.3. Цена Договора является предельной и подлежит соразмерному уменьшению в случае выполнения Работ не в полном объеме на основании соответствующих исполнительных локальных смет, представленных Подрядчиком и согласованных Заказчиком. Подрядчик не вправе требовать увеличения предельной цены, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению Работ или необходимых для этого расходов.

2.4. Превышение Подрядчиком согласованных Сторонами объёмов Работ, не подтвержденных подписанными Сторонами Дополнительными соглашениями, оплачивается Подрядчиком за свой счет.

2.5. Цена Договора согласована Сторонами с учетом возможного изменения и существенного возрастания стоимости материалов и оборудования, применяемых Подрядчиком, стоимости выполняемых Работ и не может быть изменена в случае обнаружения такого возрастания. 
2.6. Цена Договора подлежит пересмотру Сторонами в случаях, если Заказчик принял решение о внесении изменений в объемы Работ, согласованные Сторонами по Договору. В этом случае увеличение или уменьшение Договорной цены фиксируется путем подписания Дополнительного соглашения к Договору.

2.7. Если Подрядчиком при определении объемов Работ и/или при подготовке Локального сметного расчета (Приложение № 2 к Договору) будут допущены погрешности и ошибки, такого рода ошибки и погрешности не приведут к изменению цены Договора, за исключением случаев, предусмотренных в п.2.8. Договора.

2.8. Заказчик вправе уменьшить цену Договора на стоимость Работ ошибочно включенных Подрядчиком и/или на сумму математической ошибки, возникшую вследствие  неправильного подсчета стоимости Работ.
2.9. Стоимость за единицу Работ в базовом и текущем уровне цен, указанная в Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к Договору) является твердой и не подлежит изменению на весь срок исполнения Договора.

2.10. Если по результатам контрольных обмеров выявлено несоответствие выполненных работ исполнительной документации в Сторону их уменьшения, Заказчик обязан потребовать устранения выявленных нарушений в установленные сроки. При не устранении Подрядчиком или невозможности устранения нарушений, Договорная цена подлежит соответствующему уменьшению. При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения, является акт о контрольных обмерах выполненных работ, составленный Заказчиком с привлечением ответственного представителя Заказчика по строительному контролю и Подрядчика.
3. ОПЛАТА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Заказчик оплачивает Подрядчику Работы в следующем порядке: 

3.1.1. Аванс в размере 50 % (пятьдесят процентов) от общей стоимости Работ, указанной в п. 2.1 Договора, что составляет: _______________(__________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20%  - ______________  (__________________) рублей ___ копеек /НДС не предусмотрен (выбрать необходимое),  в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Договора и предоставления счета на оплату.
3.1.2. По завершению Работ в полном объеме, на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком счета на оплату, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых Работ, с учетом перечисленного авансового платежа, согласно п.3.1.1. Договора.
3.2. Платежи по Договору производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Днем исполнения обязательств Заказчика по оплате выполненных Работ по настоящему Договору считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.3. Выставляемые Заказчику платежные документы в обязательном порядке должны содержать ссылки на первичные документы, а также документы, подтверждающие выполнение Подрядчиком обязательств.

3.4. При изменении реквизитов Подрядчика, указанных в Договоре, Подрядчик извещает об этом Заказчика в однодневный срок официальным документом, подписанным руководителем и главным бухгалтером и заверенным печатью. В противном случае все риски, в том числе связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет исключительно Подрядчик.

4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Срок выполнения Работ по Договору:

4.1.1. Дата начала Работ: с даты получения Подрядчиком в соответствии с п. 6.1.8. Договора уведомления о готовности Объекта к началу выполнения Работ от Заказчика по электронной почте, при условии оплаты авансового платежа в соответствии с п. 3.1.1. Договора (наиболее позднего из указанных событий).

4.1.2. Дата окончания Работ: не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты начала работ.
4.2. Под датой окончания Работ по Договору Стороны понимают завершение Работ в полном объеме и устранение Подрядчиком всех Дефектов/Недостатков и подписание Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по договору по форме КС-2, КС-3.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
5.1 Подрядчик принимает на себя обязательство при выполнении Работ по Договору обеспечить доставку на Объект всех необходимых материалов и оборудования для производства Работ.

5.2. Подрядчик обязуется осуществить за свой счет приемку, разгрузку, охрану, складирование, хранение и подачу для производства Работ оборудования и материалов. Во время хранения материалов и оборудования Подрядчик должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов и оборудования, в том числе меры, установленные обязательными техническими правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности, меры по обеспечению экологической безопасности. Не производить складирование материалов на дорогах и разворотных площадках и не засорять внутренние дороги Объекта ТБО и иными отходами.

5.3. Подрядчик отвечает за соответствие используемых материалов и оборудования, используемой в производстве Работ техники, требованиям Договора, в том числе техническим регламентам, государственным стандартам и техническим условиям, и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. Все поставляемые Подрядчиком для  выполнения Работ материалы, автотранспорт, техника и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, копии которых Подрядчик обязан предоставить Заказчику до момента прибытия (материалов, оборудования, техники, и т.д.) на Объект.

5.4. Работы на Объекте осуществляется с частичным использованием материалов Заказчика, переданных Подрядчику на давальческой основе для производства Работ. Заказчик передает Подрядчику на давальческой основе часть материалов на основании накладной на отпуск материалов на сторону с пометкой «давальческие материалы» (форма М-15), согласно Комплектовочной ведомости. В случае использования Подрядчиком Материалов Заказчика не в полном объеме (прекращение работ по инициативе Заказчика, сокращение объемов работ, ошибка в проектной документации и т.д.), после окончания Работ не израсходованные материалы Заказчика возвращаются Заказчику на основании накладной на отпуск материалов на сторону с пометкой «возврат давальческих материалов» (форма М-15). Отчет об израсходованных материалах Заказчика при выполнении Работ представляется к каждому Акту о приемке выполненных работ формы №КС-2  в виде ведомости переработки давальческих материалов поставки Заказчика, оформленной  по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 3 к Договору. 

5.5. Риск утраты или порчи на переданные строительные материалы Заказчика лежит на Подрядчике с момента принятия Подрядчиком материалов Заказчика до момента передачи Заказчику остатка неиспользованных Материалов по накладной (форма М-15) и ведомости переработки давальческих материалов поставки Заказчика.

5.6. В случае утраты или порчи переданных материалов Заказчика, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет возместить в натуре утраченное и/или испорченные материалы Заказчика.

5.7. В случае если Подрядчик не имеет возможности возместить в натуре утраченное или испорченные по его вине материалы Заказчика, он обязан возместить расходы Заказчика, понесенные последним при закупке утраченного (испорченного) оборудования и/или  материалов Заказчика, а также все расходы, понесенные Заказчиком в связи с закупкой такого оборудования и/или  материалов (оплата транспортных, погрузочно-разгрузочных и иных расходов), документально подтвержденных Заказчиком.

5.8. Подрядчик отвечает за соответствие используемых материалов и оборудования, строительный и иной техники требованиям Договора, в том числе техническим регламентам, спецификациям рабочей документации, государственным стандартам и техническим условиям, и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. Все поставляемые Подрядчиком для  выполнения Работ материалы, автотранспорт, строительная техника и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, копии которых Подрядчик обязан предоставить Заказчику до момента прибытия.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Произвести приемку и оплату выполненных Подрядчиком Работ, объем и качество которых соответствуют условиям Договора.

6.1.2. В случае обнаружения в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих качество выполняемых Подрядчиком Работ, или иных недостатков, влияющих на результат Работ, немедленно в письменной форме уведомить Подрядчика, назначив сроки для устранения выявленных недостатков.

6.1.3. Передать Подрядчику список уполномоченных лиц с указанием телефонов для связи, ответственных за надзором за производством Работ, по приемке выполненных Работ, исполнительной документации, а также акта формы № КС-2 и справки формы № КС-3.
6.1.4. Передать Подрядчику Строительную площадку (место производства работ), путем подписания Сторонами Акта приема-передачи Строительной площадки (место производства работ) не позднее 1 (Одного) календарного дня до даты начала выполнения работ.
6.1.5. Предоставить Подрядчику на весь период выполнения работ свободный, беспрепятственный доступ на Объект, подъезд к месту выполнения Работ. При необходимости обеспечить на время действия Договора транспорт и работников Подрядчика пропусками на территорию Объекта, в порядке и в соответствии с действующими локальными нормативными актами Заказчика.
6.1.6. Рассмотреть, и при отсутствии замечаний согласовать направленный на рассмотрение Подрядчиком проект производства работ (ППР). Замечания к ППР направляются Заказчиком и подлежат устранению Подрядчиком в кратчайшие сроки.

6.1.7. Согласовать планируемые к использованию Подрядчиком в производстве Работ оборудование, основные строительные материалы и конструкции своевременно до начала производства Работ.
6.1.8. Не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты начала выполнения работ направить Подрядчику уведомление о начале проведения работ на адрес электронной почты _________ либо иным способом, позволяющим установить факт и время получения сообщения.
6.2. Заказчик вправе: 
6.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ по Договору, соблюдением сроков их выполнения и соответствием сметной документации, а также качеством материалов и оборудования.

6.2.2. Давать рекомендации Подрядчику о способе и порядке производства Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2.3. Проводить проверки на предмет соблюдения требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда и состояния антитеррористической защищенности и охраны Объекта.
6.2.4. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.7.1.26. Договора по освобождению строительной площадки, Заказчик вправе  освободить строительную площадку от имущества Подрядчика, произвести уборку строительной площадки и удержать суммы, затраченные Заказчиком на выполнение этих мероприятий, за счет суммы подлежащей перечислению Подрядчику в счет оплаты выполненных Работ, либо Подрядчик возмещает указанные затраты Заказчику в течении 3 (Трех) рабочих дней с даты выставления Заказчиком счета на оплату.

6.2.5. В случаях, когда Работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, требовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в течение разумного срока, установленного Заказчиком, а при не указании такого срока Заказчиком - в разумный срок, в зависимости от вида Работ, который в этом случае не должен превышать 10 (десять) календарных дней;

- соразмерного уменьшения установленной за Работу цены (в том числе путем не выплаты предусмотренной Договором цены в соответствующей части, а в случае, если Работы уже оплачены, требовать возврата Подрядчиком денежных средств);

- возмещения своих расходов, понесенных при устранении недостатков (в том числе путем не выплаты предусмотренной Договором цены в соответствующем размере, а в случае, если Работы уже оплачены, - требовать возврата Подрядчиком денежных средств).

6.2.6. Заказчик имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2.7. Заказчик вправе проводить проверки (ревизии) бухгалтерской, финансовой и контрактной документации, в т.ч. договоров (контрактов) с исполнителями работ (услуг), связанных с исполнением настоящего Договора, а также осуществлять контрольные обмеры выполненных работ.
6.2.8.До начала производства работ, организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда Подрядчика, в целях осуществления контроля Заказчик вправе наделять соответствующими полномочиями работника производственного структурного подразделения Заказчика, а также осуществлять контрольно-надзорные функции по соблюдению Подрядчикам требований безопасности и охраны труда на объектах Заказчика с правом применения штрафных санкций за каждое выявленное нарушение.
Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда Подрядчика, а также осуществление контрольно-надзорных функции включают в себя, но не ограничиваются:

- до начала работ Подрядчик передает Заказчику копии всех разрешительных документов (наличие удостоверений, специального обучения, квалификационные удостоверения), копий Приказов Подрядчика о назначении должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда на объектах Заказчика с указанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности (за координацию и взаимодействие с Заказчиком, за подготовку рабочих мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, за безопасное производство работ, за содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию оборудования т.д);
- копии протоколов и удостоверений о проверке знаний по охране труда работников, задействованных на Объекте.
Перед началом проведения работ представители Заказчика и Подрядчика совместно определяют перечень опасностей и оценивают риски предстоящих работ, которые могут привести к травматизму при производстве работ на Объекте Заказчика и вырабатывают совместные предупредительные и регулирующие мероприятия по исключению (снижению) их влияния. Выработанные мероприятия включают в акт-допуск, который оформляется в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.

До начала работ и при наличии всех разрешительных документов Подрядчик направляет своих работников для прохождения вводного инструктажа в службу охраны труда Заказчика. После прохождения вводного инструктажа работники подрядной организации сопровождаются к месту проведения работ для получения первичного инструктажа на рабочем месте.

После допуска Подрядчика на рабочее место ответственность за соблюдение требований охраны труда работниками Подрядчика лежит на Подрядчике. 
Подрядчик приступает к работам после совместной проверки с Заказчиком выполненных Подрядчиком мероприятий, обеспечивающие безопасные условия работы на Объекте.

При проведении контрольно-надзорных функций Заказчиком по соблюдению Подрядчикам требований безопасности и охраны труда на объектах Заказчика осуществляется проверка, включая, но не ограничиваясь:

- соблюдение требований охраны труда при проведении работ;
- выполнение положений, инструкций по охране труда, совместно согласованных мероприятий по охране труда на Объекте;
- соответствие нормативным требованиям по охране труда машин, механизмов, оборудования, транспортных средств технологических процессов, наличие технологической документации по безопасному проведению работ;
- наличие допуска к видам работ, а также своевременность проведения обучения инструктажа по охране труда;
- обеспечение и применение работниками Подрядчика средств индивидуальной защиты и коллективной защиты.

- организацию выполнения инженерно-технических мероприятий по охране труда, а именно:

· по ограждению Объекта;
· по постановке и обеспечению работников спасательными и страховочными поясами;
· по постановке и установке сетеполотен, улавливающих при падения с высоты;
· по маркировке ограждений;
· по постановке и установке лесов и подмостей;
· по устройству заграждений потенциально опасных участков производства работ с оснащением их предупредительными знаками и плакатами.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

7.1. Подрядчик обязан:

7.1.1. Выполнить Работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, в том числе  ГОСТам, СНиПам, ТУ и т.п., относящихся к выполнению Работ, а также требования к применяемым  Подрядчиком импортным материалам и оборудованию (если применимо), действующие в Российской Федерации в период действия Договора и любые иные нормы и правила, регулирующие порядок и требования по выполнению Работ и сдаче их результатов (далее – Нормы и Правила) и сдать результат Работ Заказчику в срок, предусмотренный Договором. Все требования  Норм и правил (включая те, которые могут носить рекомендательный характер) являются обязательными для Подрядчика, если иное не будет предусмотрено Договором в отношении норм, носящих рекомендательный характер. 
7.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора назначить приказом по организации ответственных лиц на Объекте, которые вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства, принадлежащие Подрядчику в соответствии с Договором, в том числе:

- за производство Работ;

- за поставку материалов и оборудования и иных материально-технических ресурсов;

- за обеспечение безопасности Объекта, пропускного и внутриобъектового режимов на Объекте, соблюдение специального контроля. 
7.1.2.1. Для совершения юридических действий, в том числе для сдачи выполненных Работ, Подрядчик обязан выдать доверенность уполномоченному лицу. 
7.1.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора, Подрядчик обязан передать Заказчику копию приказа о назначении ответственных лиц и доверенность (для совершения юридически значимых действий представителем Подрядчика).
7.1.3. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора разработать за счёт собственных средств схему и проект производства работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком.

7.1.4. Обеспечить Объект всеми необходимыми материалами и изделиями; использовать в ходе выполнения Работ качественные материалы, оборудование, которые перед началом производства Работ подлежат согласованию с Заказчиком. 

Все поставляемые для Работ материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии перечисленных документов должны быть предоставлены Заказчику заблаговременно до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов.
Любые отклонения от нормативной технической, сметной документации, альбома эскизов, в том числе, не влияющие на технологию и качество выполняемых Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. 

7.1.5. Согласовать с Заказчиком оборудование, основные строительные материалы и конструкции до начала производства Работ. Согласование с Заказчиком является одним из способов осуществления контроля и надзора за качеством строительных материалов, конструкций и оборудования, используемых при выполнении Работ. 
В расходы Подрядчика не включаются затраты на подготовку к выполнению Работ, произведенных без согласования с Заказчиком. Также к компенсируемым расходам не относится приобретенный и не использованный Подрядчиком материал.

7.1.6. По требованию Заказчика в срок не позднее 3 (трех) календарных дней, следующих за датой получения требования, представлять всю необходимую информацию и документы, удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, выполненных или выполняемых Работ, их соответствие условиям Договора, подтверждающие надежность обеспечения охраны Объекта, организации пропускного и внутриобъектового режимов, специального контроля.
7.1.7. Устранить в течение срока, установленного Заказчиком (при не указании такого срока Заказчиком - в разумный срок в зависимости от вида Работ, который не должен превышать 10 календарных дней), своими силами и за свой счет любые недостатки в выполненных Работах (в том числе отступления от рабочей документации, требований законодательства РФ, иных правовых актов, технических регламентов, строительных норм и правил), которые выявлены в период выполнения Работ по Договору, при приемке Работ или после подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных Работ.
7.1.8. Обеспечить производство Работ автономными источниками электроснабжения, необходимыми для выполнения Работ, являющихся предметом Договора. 

7.1.9. Привлечь для выполнения Работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих Работ Подрядчиком - получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить её надзор за выполнением указанных Работ.
7.1.10. Соблюдать законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательство об особо охраняемых природных территориях, и выполнять дополнительные экологические требования; соблюдать экологические и природоохранные требования в соответствии со стандартами серии ISO 14001.
7.1.11. Обеспечить приемку, разгрузку, складирование и сохранность поступающих на Объект материалов, осуществлять входящий контроль качества, вести соответствующий учёт.
7.1.12. Соблюдать установленные правила дорожного движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях при выполнении Работ, и при необходимости получить в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных строительных машин, механизмов, оборудования, конструкций, материалов и опасных грузов. 
7.1.13. Производить очистку транспорта, выезжающего с территории строительной площадки, оборудовать мойку для колёс автомобилей (при необходимости, или по требованию Заказчика).
7.1.14. Обеспечить за счет собственных средств выполнение требований промышленной, радиационной безопасности, необходимых противопожарных мероприятий, санитарно-гигиенических требований, мероприятий по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды и зеленых насаждений на  территории Объекта.
7.1.15. Обеспечить безопасные условия и охрану труда работников Подрядчика в целях сохранения их жизни и здоровья, в том числе нахождение работников Подрядчика и лиц, выполняющих Работу по гражданско-правовым договорам с Подрядчиком, в процессе выполнения Работ в специальной форме и строительных касках.
7.1.16. Обеспечить своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков и разрешений на право выполнения Работ, требующихся в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
7.1.17. Выполнять законные требования и предписания органов государственной власти РФ и контролирующих организаций в случае, если требования и предписания адресованы Подрядчику либо Заказчику в связи с некачественным выполнением Подрядчиком Работ и/или выполнением Работ без соответствующих лицензий (иных необходимых разрешений), и/или в связи ненадлежащим исполнением Подрядчиком иных обязательств по Договору.

7.1.18. Исполнять полученные в ходе Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
7.1.19. Извещать Заказчика за 2 (два) рабочих дня до начала приемки и скрытых Работ, Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. При нарушении требований, предусмотренных настоящим пунктом, скрытые Работы не считаются выполненными, не подлежат оплате, а Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество Работ и неполное их выполнение.
7.1.20. Немедленно (в течение суток) письменно известить Заказчика и до получения от него письменных указаний, приостановить Работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий, которые могут возникнуть при выполнении указаний Заказчика о способе выполнения Работ;
- иных обстоятельств, в том числе не зависящих от Подрядчика, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
7.1.21. В случае обнаружения Подрядчиком Работ, не предусмотренных Договором, но которые могут повлиять на стоимость или сроки выполнения Работ, Подрядчик обязан в трехдневный срок письменно известить об этом Заказчика.
7.1.22. Принимать все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе выполнения Работ на Объекте различным сооружениям  транспортом (иной строительной техникой) Подрядчика (его перевозчиков, поставщиков).
7.1.23. Обеспечить в процессе проведения Работ собственными силами и за счет договорной цены систематическую уборку Объекта от отходов выполнения и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны. Заключить со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов за свой счет. В случае оказания услуг Заказчиком по вывозу мусора на специализированные полигоны и плате за негативное воздействие на окружающую среду, Подрядчик компенсирует Заказчику его расходы, пропорционально своей части.

7.1.24. Постоянно вести общий и специальный журналы Работ, форма которых утверждена Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, а также журнал учета выполненных Работ по форме № КС-6а, своевременно оформлять и представлять Заказчику исполнительную документацию в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 и всю первичную документацию о выполненных Работах в соответствии с формами, утвержденными постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.
7.1.25. Одновременно с актами о приемке выполненных Работ, предоставлять Заказчику на предъявляемые к приемке Работы исполнительную документацию в 2 (двух) экземплярах и один экземпляр в электронном виде с отметкой уполномоченного представителя, осуществляющего строительный контроль.

Журнал учета выполненных Работ (форма № КС-6а) передается Заказчику при сдаче выполненных Работ и должен храниться на Объекте в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе.
7.1.26. Вывезти за пределы строительной площадки в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных Работ по Договору принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, другое имущество, а также строительный мусор. При готовности к сдаче Объекта известить об этом Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты.
7.1.27. Предоставить Заказчику исполнительную документацию в количестве 2 (двух) экземпляров и один экземпляр в электронном виде после окончания выполнения работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
7.1.28. Организовать сдачу-приемку результатов выполненных Работ по Договору.

7.1.29. Принять участие в Работе приемочной комиссии в случае ее создания в порядке, предусмотренном п.9.3. Договора. 

7.1.30. Принять от Заказчика Строительную площадку (зоны производства Работ) и совместно с Заказчиком подписать Акт о приемке Строительной площадки для производства Работ.

7.1.31. Оплачивать начисленные Надзорными органами и иными уполномоченными лицами штрафные санкции Заказчику, за допущенные по вине Подрядчика  нарушения правил выполнения Работ, нарушение норм природоохранного законодательства, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности и/или в связи ненадлежащим исполнением Подрядчиком иных обязательств по Договору и т.д.

7.1.32. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации. В случае, если указания Заказчика выходят за рамки Договора и его условий, изложенных в Приложениях, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору, в котором определяется объём, стоимость требуемых дополнительных Работ, сроки выполнения и условия их оплаты.

7.1.33. Соблюдать и обеспечивать соблюдение своими работниками (сотрудниками) при производстве Работ все необходимые меры противопожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда и санитарии, обеспечивать меры по охране окружающей природной среды и безопасности дорожного движения, и иные меры, установленные для Подрядчика Нормами и правилами. Подрядчик несет ответственность, установленную Нормами и правилами  и Договором, в том числе материальную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность за профессиональные заболевания или несчастные случаи на производстве, которые могут произойти с его работниками, или которые могут произойти в результате действий или бездействия работников Подрядчика во время выполнения Работ по Договору или нахождении на Объекте.

7.1.34. Обеспечить своими силами и за свой счет получение работниками Подрядчика, не являющимися гражданами Российской Федерации, виз либо иных разрешений на въезд и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации. В случае предъявления к Заказчику претензий (предписания, штрафные и иные санкции и проч.) на предмет наличия виз и разрешений у работников Подрядчика, Подрядчик  обязан принять все необходимые меры для защиты прав и интересов Заказчика, а также компенсировать все убытки Заказчика, связанные с такими претензиями.
7.1.35. Использовать зону производства работ исключительно для целей и достижения результата работ в соответствии с предметом договора.
8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

8.1. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность и риск случайной гибели или повреждения находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, техники, в том числе переданных ему Заказчиком (в случае передачи), которые используются для выполнения Работ по настоящему Договору, 
8.2. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ, и в случае повреждения (гибели) - восстанавливает его за свой счет. При этом все восстановительные Работы должны быть завершены Подрядчиком в сроки, установленные Договором.
8.3. Риск случайной гибели или повреждения материалов, изделий, конструкций, оборудования, техники, а также результата выполненных Работ переходит на Заказчика только после подписания в установленном порядке акта приемки выполненных работ (форма № КС-2).
8.4. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей природной среде.

8.5. В случае, если в результате действий (бездействия) Подрядчика будет причинен вред Заказчику, и(или) имуществу Заказчика, и(или) третьим лицам, и(или) имуществу таких лиц, Подрядчик обязуется возместить Заказчику и(или) третьим лицам ущерб и убытки в полном объеме, при этом Подрядчик возмещает  Заказчику все денежные средства, уплаченные  последним в качестве штрафных санкций третьим лицам, если основанием для возникновения штрафных санкций послужили виновные действия (бездействия) Подрядчика.  

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
9.1. Работы, подлежащие сдаче-приемке, должны приниматься уполномоченным представителем Заказчика либо Приемочной комиссией формируемой в порядке, установленном п.9.3. Договора. 
9.2. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется по акту о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), журналу учета выполненных работ (форма № КС-6а), исполнительной документации в объеме, предусмотренном Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). 
9.3. Приемочная комиссия создается Заказчиком в составе своих представителей и представителей Подрядчика. Приемочная комиссия приступает к приемке Работ в порядке, предусмотренном п. 9.8 Договора, не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после получения извещения Подрядчика о готовности к сдаче результатов работ. 

В случае отказа отдельных членов приемочной комиссии от подписания Акта приемки они должны представить председателю приемочной комиссии заключение с изложением замечаний, входящих в их компетенцию и имеющим отношение к выполнению требований технической документации и нормативных документов. Указанные в заключениях требования должны быть выполнены Подрядчиком в согласованный Приемочной комиссией срок.

9.4. Готовность принимаемых, скрытых Работ, подлежащих освидетельствованию, подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования.
9.5. Если по характеру выполненных Работ их приемке должны предшествовать испытания, то такие Работы принимаются только при положительном результате испытаний. По требованиям Заказчика Подрядчик обязан провести дополнительные испытания за свой счет.
9.6. В случае проведения предварительных испытаний Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о времени проведения проверки за 2 (два) рабочих дня до начала испытаний. Отсутствие при испытаниях представителя Заказчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте предварительных испытаний, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ и используемых материалов.
9.7. В случае неявки уполномоченного представителя Заказчика для приемки Работ и скрытых Работ, уведомленного надлежащим образом, Работы считаются выполненными Подрядчиком надлежащим образом. Если скрытые Работы выполнены без присутствия Заказчика, когда он не был информирован надлежащим образом или проинформирован с опозданием, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет произвести вскрытие любой части скрытых Работ согласно указанию Заказчика (его уполномоченного представителя), а затем восстановить ее за свой счет.
9.8. Приемка выполненных работ осуществляется в следующем порядке:
9.8.1. Подрядчик предоставляет Заказчику до момента приемки работ журнал учета выполненных работ (форма КС-6а), акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), комплект исполнительной документации, документы на оборудование и материалы (сертификаты соответствия, паспорта, товарные накладные по форме ТОРГ-12, счета-фактуры и иную документацию), а также иные документы, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), если эти документы не переданы им Заказчику ранее. При невыполнении данного требования Заказчик вправе задержать оформление соответствующих документов и/или оплату за выполненные работы до момента предоставления Подрядчиком необходимых документов и счёта на оплату (счет-фактуры).
9.8.2. Подрядчик организует процесс сдачи-приемки Работ, Стороны обеспечивают присутствие представителей, необходимых специалистов, соответствующих должностных лиц.
9.8.3. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения документации от Подрядчика, указанной в п.9.8.1. Договора, принимает выполненные работы и подписывает акты выполненных работ либо передает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от приемки работ или их части с указанием сроков устранения выявленных недостатков. Стороны вправе составить также двусторонний акт с перечнем замечаний и сроками их устранения, что не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение сроков и качество выполнения работ по настоящему Договору;
- если работы или часть работ, указанных в акте, выполнены с нарушением условий Договора, некачественно, то Заказчик принимает и оплачивает только качественно выполненные работы по ценам, локальном сметном расчете (Приложения № 2 Договору), а работы с недостатками подлежат принятию в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после устранения недостатков в установленном в настоящем пункте порядке (если Заказчик воспользовался правом требования безвозмездного устранения недостатков от Подрядчика). 
9.9. После выполнения работ в полном объеме, устранения недостатков актов о приемке выполненных работ, Подрядчик извещает Заказчика о готовности к сдаче Работ в срок не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты. 

9.10. Подрядчик организует сдачу и приемку работ, обеспечивает присутствие при приемке своих представителей, необходимых специалистов, соответствующих должностных лиц.
9.11. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком или третьим лицом, а также при нарушении Подрядчиком установленного порядка сдачи-приемки выполненных Работ.
9.12. При передаче работ Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных последствиях при несоблюдении этих требований.
9.13. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками Заказчик вправе требовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в течение разумного срока, установленного Заказчиком, а при не указании такого срока Заказчиком - в разумный срок, в зависимости от вида Работ, который в этом случае не должен превышать 10 (десять) календарных дней;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены (в том числе путем не выплаты предусмотренной Договором цены (стоимости работ) в соответствующей части, а в случае, если работы уже оплачены, требовать возврата Подрядчиком денежных средств);

- возмещения своих расходов, понесенных при устранении недостатков (в том числе путем не выплаты предусмотренной договором цены (стоимости работ) в соответствующем размере, а в случае, если работы уже оплачены, – требовать возврата Подрядчиком денежных средств).

9.14. Заказчик, принявший работу без проверки или без надлежащей проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с обнаружением недостатков Работ, которые не могли быть установлены при обычном способе их приемки или стали явными/возникли после приемки Работ
9.15. Устранение Подрядчиком в установленные Договором или Заказчиком сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором.
9.16. Если в процессе производства подрядных работ возникла необходимость проведения дополнительных работ или исключение ряда работ, что влечет за собой изменение договорной цены,  Подрядчик обязан предупредить и согласовать выполнение дополнительных работ  с Заказчиком и до начала выполнения этих работ составить акт на производство дополнительных работ или на исключение ряда работ, который утверждается Заказчиком в течение 10 дней с момента получения.

9.17. Акт на производство дополнительных работ (или исключение ряда работ) должен содержать следующие подписи и печати (штампы) (при наличии):

9.17.1. подпись и печать (при наличии) Подрядчика;

9.17.2. подпись и печать  ответственного лица Заказчика;

9.17.3. подпись и штамп (при наличии) представителя строительного контроля;

В Акте на исключаемые работы – наименование работ, единица измерения, цена за единицу измерения должны соответствовать Локальному сметному расчету (Приложение № 2 к Договору).

9.18. Учет дополнительных работ производится  согласно пункта 7.1.24. настоящего Договора.

9.19. Приемка дополнительных работ производится в соответствии с оформленным дополнительным соглашением на основании разработанной, утвержденной сметной документации.

9.20. Подрядчик, не согласовавший с Заказчиком необходимость выполнения дополнительных работ, не учтенных в проектной документации, не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

9.21.
Если возникает необходимость выполнения дополнительных работ, не включенных в Ведомость объемов работ (приложение №1 к Техническому заданию) (далее – Ведомость) или исключения из Ведомости работ, вследствие изменения проектных решений, Заказчик в течение 3 дней с момента утверждения  Акта на производство дополнительных работ, предусмотренного пунктами 9.16, 9.17  настоящего Договора, направляет Подрядчику, Акт на производство дополнительных работ (исключения ряда работ) для составлении откорректированной Ведомости и локальной сметы стоимости изменения объемов выполняемых работ (включаемые дополнительные/ исключаемые работы).
9.22. Подрядчик, в течение 10 календарных дней со дня получения Акта на производство дополнительных работ (исключения ряда работ) предоставляет Заказчику откорректированные Ведомости и локальную смету стоимости изменения объемов выполняемых работ (включаемые дополнительные/ исключаемые работы), который является основанием для формирования дополнительного соглашения на увеличение либо уменьшение стоимости настоящего Договора.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

10.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным (национальным) стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями Договора;
- своевременное устранение недостатков в результате выполненных работ;

- выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора, в соответствии с рабочей документацией, строительными нормами и правилами (СНиП), техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами РФ и условиями Договора.
10.2. Гарантийный период
Гарантийный срок на результат работ по настоящему Договору устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3.
10.3. Выполнение гарантийных обязательств

10.3.1 Если в течение Гарантийного периода выявится, что отдельные  Работы  или отдельные  части Объекта,  при условии их нормальной эксплуатации Заказчиком,  будут иметь дефект, неисправности, недоделки, недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Стороны, в течение 5 (Пяти) дней с момента обнаружения таких недостатков, дефектов составят Рекламационный акт, в котором  в обязательном порядке зафиксируют  дату обнаружения дефекта и  дату его устранения. Подрядчик гарантирует устранение недостатков в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления ему претензии Заказчика собственными силами и за свой счет в удобное для Заказчика время.
10.3.2. В случае немотивированного отказа Подрядчика подписать Рекламационный акт, он подписывается Заказчиком в одностороннем порядке, при этом Заказчик вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую  соответствующими разрешениями, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

10.3.3. В течение 3 (трех) дней после устранения дефекта или неисправности, Стороны составят Акт о приемке выполненных работ по устранению дефектов или неисправности в котором, в обязательном порядке зафиксируют фактическую дату устранения дефекта. Гарантия на неисправную часть Объекта продлевается на срок, равный периоду, прошедшему между датой обнаружения и фактической датой устранения дефекта. Подрядчик обязан устранить любой дефект своими силами и за свой счет.  

10.3.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

10.3.5. В случае, если Подрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит дефекты, неисправности, недоделки и недостатки, указанные в Рекламационном акте, то Заказчик вправе, без ущерба для своих прав, устранить такие дефекты и недостатки своими силами или с помощью третьих лиц, с последующим требованием о возмещении со стороны Подрядчика расходов Заказчика по организации устранения дефектов в размере затрат на устранение дефектов, недостатков. 

10.3.6. За нарушение сроков устранения дефектов в выполненных работах в течение Гарантийного периода Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости устранения дефектов за каждый день просрочки.

10.3.7. В Гарантийный период Подрядчик обязуется также за свой счет производить замену или ремонт отдельных частей Объекта, вышедших из строя из-за дефекта неправильного монтажа. В случае замены дефектных  частей Гарантийный период на вновь установленные части, детали Объекта назначается вновь.

10.3.8. В случае аварии Подрядчик в Гарантийный период по вызову Заказчика обеспечит прибытие своего Уполномоченного представителя в течение 2 (двух) дней, а в экстренных случаях – немедленно.

10.3.9. Если в течение Гарантийного периода будут обнаружены материалы, которые не соответствовали сертификатам, то все Работы по их устранению и замене будут осуществляться Подрядчиком за свой счет.

10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе получить заключение специалистов по данному вопросу за счет Подрядчика, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10.5. Если в период гарантийного срока обнаруживаются дефекты, препятствующие использованию результата работ по настоящему договору, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные Сторонами сроки.
10.6. Заверения Подрядчика.

10.6.1. Настоящим Подрядчик заявляет Заказчику, подтверждает и заверяет:

· Заключение Договора не нарушает положения Устава Подрядчика, Договор подписывается лицом, надлежащим образом уполномоченным на заключение такого договора, получены все необходимые в соответствии с уставом Подрядчика и локальными нормативными актами Подрядчика согласия и согласования органов управления Подрядчика, заключение и исполнение Договора не является для Подрядчика крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью.

· Подрядчик полностью оценил Рабочую документацию и Техническое задание, оценил и понимает объем подлежащих выполнению в соответствии с Договором Работ и обязуется выполнить Работы в полном объеме в соответствии с Рабочей документацией и Техническим заданием, Локальным сметным расчетом за цену Договора даже если при заключении Договора Подрядчик не смог надлежащим образом оценить весь объем подлежащих выполнению Работ.

10.6.2. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Договора он не применяет специальный режим налогообложения. В случае перехода Подрядчика на специальный режим налогообложения до даты начала Работ (о чем Подрядчик обязан немедленно уведомить Заказчика), Заказчик  имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке. В случае несвоевременного уведомления либо не уведомления Подрядчиком Заказчика о переходе на специальный режим налогообложения до даты начала Работ (при наступлении такого обстоятельства), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере  20% от суммы по договору без НДС. 

*(пункт 10.6.2.  исключается в случае, если Подрядчик работает на упрощенной системе налогообложения.) 
11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

11.1. Заказчик вправе лично или с привлечением на основании договоров третьих лиц осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, качеством применяемых материалов, соответствием работ технической и сметной документации, выполнением Подрядчиком требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда. 

11.2. Заказчик (его работники, представители и третье лицо, осуществляющее на основании договора с Заказчиком контроль или надзор, предусмотренный в пункте 11.1 Договора) имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ Подрядчиком. 

12. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
12.1. За нарушение сроков устранения замечаний, указанных в мотивированных отказах Заказчика от принятия выполненных работ и (или) актах, составленных Заказчиком с привлечением представителей организации по проведению строительного контроля, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки.
12.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных Договором или дополнительными соглашениями к Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,3% от общей стоимости Работ по Договору (с учетом дополнительных соглашений к Договору, в том числе о выполнении дополнительных работ) за каждый календарный день просрочки выполнения обязательств.

12.3. При непредставлении в установленный Договором срок актов выполненных работ по формам № КС-2, справок № КС-3, журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а), исполнительной и другой предусмотренной законом и п.п. 9.8.1 Договора документации, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика оплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости работ по Договору, на дату наступления срока выполнения работ, установленного в п. 4.1. настоящего Договора,  за каждый день просрочки.

12.4. В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения недостатков  в выполненной Работе, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % (один процент) от стоимости работы, в которой обнаружены недостатки, за каждый день просрочки. 
12.5. За нарушение сроков устранения замечаний, указанных в мотивированных отказах Заказчика от принятия выполненных работ, и (или) актах, составленных Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % (один процент) от стоимости работ, по которым допущено нарушение, за каждый день просрочки до даты принятия Заказчиком работ.

12.6. За неисполнение и/или ненадлежащие исполнение Подрядчиком природоохранного законодательства Российской Федерации Подрядчик несет имущественную и административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.7. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый факт выявленного нарушения, подтвержденный соответствующим документом контролирующей организации, в случаях невыполнения предписаний органов государственного экологического контроля, в том числе:

·  по устранению вреда (ущерба) компонентам окружающей среды, причиненного в результате нарушения Подрядчиком законодательства РФ в области охраны окружающей среды при строительстве объекта;

·  по осуществлению за счет Подрядчика восстановления (рекультивации) нарушенных компонентов окружающей среды;

·  по устранению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (развитие и активация экзогенных геологических последствий - оползни, сели и т.д.).

12.8. При нарушении Подрядчиком законодательства в области обращения с отходами производства и потребления (отсутствие паспортов опасных отходов, журнала учета движения отходов, документов подтверждающих удаление (вывоз, утилизацию, размещение) отходов производства и потребления, документов подтверждающих право работы лиц с отходами I-V класса опасности), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт выявленного нарушения, подтвержденный соответствующим документом контролирующей организации.
12.9. За неоднократное (более 2 раз) невыполнение рекомендаций Заказчика по устранению нарушений природоохранного законодательства РФ, выявленных в результате проведенного мониторинга, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

12.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ по настоящему Договору, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере 0,03% от неоплаченной суммы.

12.11. В случае расторжения Договора, возмещение расходов, понесенных Подрядчиком осуществляется в пределах фактически выполненных, но не оплаченных работ.

12.12. Оплата финансовых санкций по Договору не освобождает Сторону от исполнения ими своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.
12.13. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения от Заказчика требования об уплате неустойки представить Заказчику копию платежного поручения, подтверждающего уплату неустойки. В случае неуплаты (просрочки оплаты) Подрядчиком неустойки Заказчик оставляет за собой право приостановить оплату за выполненные работы или зачесть сумму неустойки в счет оплаты выполненных работ.

12.14. Если уполномоченные органы государственной власти и/или местного самоуправления, и/или иные организации и любые третьи лица, имеющие необходимые полномочия и/или основания для  предъявления к Заказчику обращений о наложении/взыскании неустоек (штрафов, пеней)  и/или претензий, исков, связанных с причинением им вреда и/или возмещением причиненных им убытков, и/или предъявлением к Заказчику иных любых требований, вследствие которых у Заказчика возникнут или могут возникнуть убытки, вызванные по вине  Подрядчика вследствие просрочки выполнения ими Работ и/или устранения недостатков, и/или некачественного выполнения Работ и/или выполнения Работ без соответствующих лицензий (иных необходимых разрешений), и/или в связи ненадлежащим исполнением Подрядчиком иных обязательств по Договору, Заказчик незамедлительно предъявит такие обращения, претензии, иски, требования к Подрядчику, а Подрядчик обязуется не позднее 5 (пяти) дней с момента получения письменного требования Заказчика, оплатить/возместить Заказчику в полном объеме причиненные в связи с этим документально-подтвержденные убытки, в том числе, выставленные ему или оплаченные им штрафы, пени, и оперативно принять меры для исправления и устранения, возникших нарушений/недостатков, а также принять меры для недопущения подобных инцидентов впоследствии, в противном случае, Заказчик вправе удержать их из денежных средств, причитающихся Подрядчику к выплате с предварительным уведомлением Подрядчика в письменном виде.

12.15. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей природной среде.

12.16. В случае, если в результате действий (бездействия) Подрядчика будет причинен вред Заказчику, и (или) имуществу Заказчика, и(или) третьим лицам, и(или) имуществу таких лиц, Подрядчик обязуется возместить Заказчику и(или) третьим лицам ущерб и убытки в полном объеме, при этом Подрядчик возмещает  Заказчику все денежные средства, уплаченные  последним в качестве штрафных санкций третьим лицам, если основанием для возникновения штрафных санкций послужили виновные действия (бездействия) Подрядчика.
12.17. Стороны пришли к согласию, что Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать неустойки, предусмотренные настоящим Договором, из любых платежей, в том числе по разным Дополнительным Соглашениям, причитающихся Подрядчику в рамках настоящего Договора.
12.18. В случае нарушения Подрядчиком предусмотренного п. 1.2. Договора обязательства по привлечению субподрядчиков, Подрядчик обязуется на основании письменного требования Заказчика выплатить последнему штрафную неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт выявленного нарушения.

12.19. В случае нарушения Подрядчиком предусмотренного п. 7.1.3. срока разработки и согласования ППР с Заказчиком, Подрядчик обязуется на основании письменного требования Заказчика выплатить последнему штрафную неустойку в размере 0,01% от общей стоимости Работ по Договору (с учетом дополнительных соглашений к Договору, в том числе о выполнении дополнительных работ) за каждый календарный день просрочки выполнения данного обязательства.
12.20. В случае нарушения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 1.2.1. Договора, Подрядчик обязуется на основании письменного требования Заказчика выплатить последнему штрафную неустойку в размере 0,01% от общей стоимости Работ по Договору (с учетом дополнительных соглашений к Договору, в том числе о выполнении дополнительных работ)за каждый календарный день просрочки выполнения данного обязательства.
12.21. Подрядчик несет ответственность за нарушения требований безопасности и охраны труда, за необеспечение технически исправного состояния своих строительных машин, инструмента, оснастки, средств коллективной и индивидуальной защиты работающих, иных материалов и оборудования, используемых в процессе производства работ по Договору. Нарушение Подрядчиком (в том числе его работниками) указанных Требований, а также установленных Заказчиком правил внутреннего трудового распорядка на строительной площадке, является существенным нарушением условий Договора, в том числе:

– в случае выявления нарушений, представители Заказчика, уполномоченные Заказчиком на осуществление контроля за выполнением Подрядчиком требований охраны труда, имеют право выдавать Подрядчику письменное предписание на устранение нарушений, требовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц, удалению их со стройплощадки и предоставления соответствующей отчетной информации.
– при невыполнении Подрядчиком требований безопасности и охраны труда в соответствии с законодательством РФ, Заказчик имеет право начислить и взыскать штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения.
Если указанные выше нарушения привели к авариям, инцидентам, происшествиям (несчастные случаи, падение лесов, аварии строительной техники, пожары и т.д.) штраф устанавливается в размере, установленном в п.12.22. Договора.

– в случае не устранения выявленного нарушения в установленный в Акте срок, Подрядчик уплачивает Заказчику соответствующий штраф в двойном размере.

12.22. В случае нарушения Подрядчиком требований безопасности, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, которые привели к авариям, инцидентам, происшествиям (несчастные случаи, падение лесов, аварии строительной техники, пожары и т.д.), Заказчик имеет право начислить и взыскать неустойку в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждую аварию, инцидент, происшествие.
12.23. Все нарушения Подрядчиком правил охраны труда и техники безопасности на строительной площадке фиксируются в Актах о нарушении, которые составляются Заказчиком и подписываются Сторонами.
При отказе Подрядчиком от подписания Акта о нарушении или отсутствии Подрядчика во время наложения штрафа, Заказчик составляет односторонний Акт, который имеет юридическую силу.
12.24. В случае нарушения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 7.1.35. Договора, Подрядчик обязуется на основании письменного требования Заказчика выплатить последнему за каждый  факт выявленного нарушения штрафную неустойку, рассчитанную как сумма: 100 000 (сто тысяч) рублей за факт  выявления нарушения и 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей за каждый календарный день не устранения нарушения по указанному пункту.
13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
13.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств («форс-мажор»), в частности, наводнения, землетрясения, пожара, схода грязевых селей, лавин, других стихийных бедствий, военных действий, террористических актов, создающих невозможность исполнения обязательств по Договору. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров, отсутствие у Подрядчика необходимых денежных средств или рабочей силы, забастовка работников, резкое удорожание материалов и услуг и т.п.

При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств. 

13.2.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана не позднее 7 (семи) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств уведомить другую Сторону об их наступлении и прекращении.

13.3.
Стороны обязаны продолжать исполнение всех своих обязательств, не затронутых действием обстоятельств непреодолимой силы.
13.4. Надлежащим доказательством наступления и периода действия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства (справки), выдаваемые уполномоченными государственными органами (организациями) государства, на территории которого имело место обстоятельство непреодолимой силы.

13.5. Если следствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 3 (Трех) месяцев, то Подрядчик и Заказчик встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять, однако, если в течение следующих 2 (Двух) месяцев Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор, направив другой Стороне уведомление о расторжении Договора  за 10 (Десять) дней до его расторжения.

13.6. Если Подрядчик задержит выполнение Работ в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, то продление сроков в связи с такой задержкой будут определяться Заказчиком.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ


14.1. Стороны обязуются сохранять в тайне конфиденциальную  информацию, полученную друг от друга в рамках настоящего договора, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под конфиденциальной  информацией понимаются любые сведения (сообщения, данные), составляющие коммерческую тайну, персональные данные и иные конфиденциальные сведения, за исключением общедоступных сведений, доступ к которым не может быть ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2. При передаче конфиденциальной информации в рамках настоящего договора передающей  Стороной должно быть обозначено наличие конфиденциальности в сведениях.

14.3. Конфиденциальная информация, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанным органам только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.


14.4. Сторона до предоставления конфиденциальной информации органам государственной власти, иным государственным органам или органам местного самоуправления обязана уведомить другую Сторону о поступлении к ней соответствующего запроса. Уведомление о получении запроса должно быть представлено в письменном виде с приложением копии запроса органа государственной власти, иного государственного органа или органами местного самоуправления о предоставлении конфиденциальной информации.


14.5. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонами фактах разглашения, либо угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами в течение 3 рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах.


14.6. В случае разглашения конфиденциальной информации одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты конфиденциальной информации, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме.


14.7. Передача конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.


14.8. Стороны самостоятельно обеспечивают защиту этих сведений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
15.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии составляет не более 5 (пяти) календарных дней с момента ее получения Стороной. 
16.2. При невозможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с пунктом 16.1 Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.
16.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу (заключение специалиста) несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой (заключением специалиста) установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (в этих случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну).

17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

17.1 Заказчик вправе в любое время в течение действия Договора в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать возмещения причиненных убытков в следующих случаях:

– задержки Подрядчиком начала выполнения работ более, чем на 10 (десять) календарных дней после заключения Договора по причинам, не зависящим от Заказчика;

– нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (в том числе промежуточных, установленных Графиком выполнения Работ), предусмотренных условиями настоящего Договора; 

– несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;

– если Подрядчик не устранил недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок либо они являются существенными и неустранимыми;

– в иных случаях, предусмотренных Договором или законодательством РФ.
17.2. Заказчик имеет право приостановить осуществление работ по Договору, а также расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях причинения вреда (ущерба) окружающей среде, растительному и животному миру, водным биологическим ресурсам и систематического (более 2 раз) невыполнения предписаний в рамках государственного экологического контроля по устранению нарушений природоохранного законодательства РФ, а также рекомендаций Заказчика по устранению природоохранных нарушений, выявленных в результате проведенного мониторинга при производстве работ.

17.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора по причинам, не связанным с нарушением обязательств Подрядчиком, оплатив Подрядчику фактически выполненные работы.

17.4. В случае, если в результате действий (бездействий) Подрядчика, Заказчику будет нанесен ущерб, Заказчик вправе удерживать на строительной площадке имущество Подрядчика до полного погашения задолженности. В противном случае имущество будет зачтено в счет долга.

17.5. При досрочном расторжении Договора до его завершения по инициативе Подрядчика, последний обязан бесспорном порядке в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления такого требования Заказчиком возвратить полученную от Заказчика и не зачтенную сумму аванса за невыполненные объемы Работ и уплатить проценты за пользование денежными  средствами Заказчика в размере 0,5% от не зачтенной суммы аванса за каждый день просрочки за период с момента списания денежных средств по уплате аванса с расчетного счета Заказчика  до даты ее фактического возврата.

17.6. В случае наступления любого из вышеперечисленных событий (п.17.1.), Заказчик вправе отказаться от исполнения и расторгнуть Договор предварительно уведомив Подрядчика за 5 (Пять) календарных дней до его расторжения, и потребовать от Подрядчика исполнения обязательства по сдаче надлежащим образом выполненных Работ, до получения уведомления Заказчика в порядке, предусмотренном Договором. При этом Подрядчик должен немедленно передать Заказчику всю Исполнительную и иную документацию, подготовленную им самим или переданную ему Заказчиком.  Заказчик сохраняет свои права и полномочия по взысканию любых сумм по Договору.

17.7. При досрочном расторжении Договора в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным п.17.1-17.2. Договора, Подрядчик не освобождается от ответственности по уплате неустоек и штрафных санкций, предусмотренных Договором. 

18. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

18.1.
Подрядчик признает и подтверждает, что проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет любых коррупционных действий, разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере предупреждения и противодействия коррупции.  

18.2.
Подрядчик гарантирует, что:

18.2.1. ни он, ни любые лица, действующие от его имени и (или) в его интересах, лично или через посредников, не будут предлагать, обещать, передавать или давать согласие на передачу незаконного вознаграждения каким-либо лицам в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, оказания услуг имущественного характера, предоставления имущественных прав за совершение лицами, получающими такое незаконное вознаграждение, какого-либо действия или бездействия в его интересах; 

18.2.2. ни он, ни любые лица, действующие от его имени и (или) в его интересах, лично или через посредников, не будут добиваться, требовать, получать, давать согласие на незаконное получение денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав от каких-либо лиц за совершение какого-либо действия или бездействия в интересах дающего лица;  

18.2.3. ни он, ни любые лица, действующие от его имени и (или) в его интересах, не будут осуществлять посредничество во взяточничестве или коммерческом подкупе, то есть непосредственно передавать взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя, либо иным образом способствовать взяткодателю или взяткополучателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки или совершении коммерческого подкупа.  

18.3.
Подрядчик соглашается сотрудничать с Заказчиком в соответствии с требованиями и ограничениями действующего законодательства Российской Федерации, предоставляя по письменному запросу разумные объяснения в отношении операций и действий по настоящему Договору. 

18.4.
В случае возникновения подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, в том числе в связи с незаконными действиями со стороны работников Подрядчика, Заказчика или любых третьих лиц, Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить подразделения по безопасности, внутреннему контролю Заказчика в письменной форме, по телефону 8 862 444 02 12 либо направить сообщение на адрес электронной почты: doverie@ kpresort.ru
18.5.
Подрядчик признает и подтверждает, что нарушение условий настоящего раздела Договора является существенным нарушением Договора. В связи с этим, в случае нарушения вышеизложенных положений, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор полностью или в части, направив Подрядчику письменное уведомление о расторжении.

19. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
19.1. За исключением случаев, оговоренных в Договоре, Подрядчик не вправе уступать свои права и обязательства по Договору третьему  лицу без письменного согласия Заказчика.  В случае переуступки прав и обязанностей по Договору третьему лицу без согласия Заказчика, последний  вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафной неустойки в размере 30% (тридцать  процентов) от Цены Договора. 

19.2. Любое уведомление по данному договору передается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу, указанным в разделе 20 Договора; уведомление считается переданным в день получения факсимильного сообщения, электронного письма или даты вручения почтового уведомления после отправления письма по почте. Факсимильные копии Договора и приложений, дополнений к нему имеют силу оригинала при наличии подписи и  печати на них. При этом оригинальные экземпляры пересылаются Сторонами друг другу по почте в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания соответствующего документа.
19.2.1. Стороны согласовали возможность подписания Договора и дополнительных соглашений к нему путем  обмена документами в электронном виде, подписанными квалифицированной электронной подписью (далее также – «ЭП»), уполномоченными лицами. Электронный обмен документами будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т. ч. Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 63-ФЗ «Об электронной подписи»  (далее – Закон об ЭП), Приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14Н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи» и иными нормативно-правовыми актами.

19.2.2. В случае если дата подписания документа, указанная в ЭП уполномоченного лица Стороны, не совпадает с датой, указанной в преамбуле подписываемого документа, датой подписания документа  считается дата, указанная в верхнем правом углу первой страницы подписываемого документа.
19.3. В случае изменения места нахождения, наименования или банковских реквизитов, адреса электронной почты, организационно-правовой формы  в течение действия настоящего Договора, Стороны обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга. Об изменении реквизитов Стороны подписывают Дополнительное соглашение. В случае, если Заказчик исполнил свои обязательства с использованием недействительных реквизитов в связи с ненадлежащим и несвоевременным подписанием Сторонами Дополнительного соглашения об изменении реквизитов Подрядчика, такие обязательства признаются выполненными Заказчиком надлежащим образом. Подрядчик не вправе предъявить Заказчику какие-либо требования, причиной возникновения которых явилось несвоевременное информирование Подрядчиком о произошедших изменениях и несвоевременное подписание Дополнительного соглашения.
19.4. Ответственные лица Заказчика и Подрядчика, уполномоченные надлежащим образом для целей взаимодействия при исполнении контракта:

От Заказчика: Бузмаков Александр Федорович a.buzmakov@kpresort.ru
От Подрядчика: _______________________
19.4.1. При выполнении условий Договора Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

19.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой Стороны.

19.6. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и скрепления печатями Сторон, и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами по Договору.
В случае противоречий условий настоящего Договора и условий, изложенных в Стандарте взаимодействия (Приложение № 3 к Техническому заданию), Стороны руководствуются условиями, изложенными в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). 
19.7. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие приложения:

– приложение №1 (Техническое задание;
– приложение №2 –Локальный сметный расчет;
   – приложение №3- Ведомость переработки давальческих материалов поставки Заказчика.

20. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	НАО «Красная поляна»

Юр. адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная,14а
Почтовый адрес: 354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Главпочтамт, а/я 521
ИНН 2320102816

КПП 232001001

р/с 40702810912367031433

в ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)

БИК 044525060

К/с 30101810500000000060

Е-mail: info@kpresort.ru
Тел.: 8 (862) 243-91-10

	


	__________________/ /
 м.п.
	______________/__________________/

    м.п.



Приложение №1

к Договору подряда №____ от «  » февраля 2024г.
Техническое задание  
На выполнение строительно-монтажных работ по ремонту террасы у открытого бассейна гостиницы «Долина 960»
	п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Предмет 
	Строительно-монтажные работ по ремонту террасы у открытого бассейна гостиницы «Долина 960»

	2
	Место выполнения работ, наименование объекта
	354392, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Горная, д. 2, терраса открытого бассейна  гостиницы «Долина 960»

	3
	Срок (этапы) и условия выполнения работ
	С даты получения Подрядчиком в соответствии с п. 6.1.8. Договора уведомления о готовности Объекта к началу выполнения Работ от Заказчика по электронной почте, при условии оплаты авансового платежа в соответствии с п. 3.1.1. Договора (наиболее позднего из указанных событий).

Дата окончания Работ: не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты начала работ.

Время производства шумных работ с 11-00 до 13-00 и с 15-00 до 18-00

	4
	Виды и объемы выполняемых работ
	Виды и объемы выполняемых работ определяются в соответствии ведомостью объемов работ (Приложение №1 к Техническому заданию) и локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Договору)

	5
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	- ведомость объемов работ;

- локально-сметный расчет;

- план строительной площадки с указанием места проведения ремонта.

	6
	Требования к подрядчику, привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ.
	Требования к персоналу: 

Подрядчик должен иметь минимально необходимое количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации для выполнения работ, установленных ведомостью объемов работ.

Каждый сотрудник должен иметь опрятный внешний вид, быть одет с чистую одежду и обувь, в том числе являющеюся СИЗ

Наличие не менее 1-го инженера, для контроля выполнения работ качественно и в обозначенные сроки;

Наличие квалификационных удостоверений и протоколов работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, а также обучения по охране труда и пожарной безопасности;

Требования к опыту:

Наличие подтвержденного опыта:

-отделочных, ремонтно-восстановительных работ аналогичных составу работ; 

-производства наружных гидроизоляционных работ полимерным материалом – полимочевиной, объемом от 50м2, выполняемых на объектах в условиях эксплуатации в аналогичных горноклиматических условиях: 

•
абсолютный минимум температур tабс.мин = -22, 5  оС;

•
абсолютный максимум температур tабс.макс = +40 оС; перепад суточных температур в зимний период с отрицательных на положительные;

•
высота снежного покрова в зимний период: не менее 1,5 м.

Опыт работ подтверждается сканами договоров, актов выполненных работ (КС-2), подписанных представителями сторон и скрепленных печатью сторон.

Преимущественно будет рассматривается опыт на Курорте Красная Поляна. 

Наличие положительной репутации подтвержденной референс-листом, благодарственными письмами и т.п.

Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами о качестве – паспорта, сертификаты.

Все применяемые материалы подлежат согласованию с заказчиком до начала производства работ.

	7
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Перед началом производства работ, Подрядчик должен согласовать с Заказчиком схему организации производства работ с информацией о расположении ограждающих конструкций строительной площадки, помещений временного назначения, в том числе временных сооружений (подсобные помещения, складские помещения).

При осуществлении ремонтно-строительных работ подрядчик обязан соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ; Нормативные документы, а также соблюдение всех правил, действующие на территории РФ.

Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ:

- назначение и приказом Подрядчика ответственного лица на объекте строительства за соблюдением требований промышленной безопасности персонала, безопасной организации производства работ, пожарной безопасности и окружающей среды.

Выполнения работ с соблюдением требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, соответствующего законодательства в данных областях (рекомендуемый перечень требований безопасности указан в стандарте взаимодействия (приложение №3 настоящему техническому заданию);

Наличия у Подрядчика перечня документации по охране труда, пожарной, промышленной безопасности согласно стандарта взаимодействия (приложение №3) к настоящему техническому заданию.

Строительный мусор выкидывается подрядчиком в контейнер, предоставленный заказчиком. Подрядчик уведомляет заказчика за 3 рабочих дня о предоставлении контейнера для строительного мусора и о потребности в замене. Срок предоставления контейнера 2 рабочих дня.

	8
	Требования к качеству выполняемых работ в соответствии со строительными нормами и правилами
	Ремонтно-строительные и иные работы по объекту должны быть выполнены в соответствии, требованиями строительных норм и правил, других нормативно-технических актов с обеспечением надлежащего качества ремонтно-строительных работ и конечного результата работы подрядчика, в том числе, но не ограничиваясь, с соблюдением требований СП 71.13330.2017, СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

При выявлении дефектов в процессе производства работ, Подрядчик обязан устранить недоделки и дефекты, выявленные в процессе производства работ и допущенные по вине Подрядчика с соблюдением общего срока производства работ.

	9
	Требования к гарантии на выполненные работы
	Гарантийный срок на результат работ по настоящему Договору устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3.



	10
	Требования к результатам, порядку приемки выполненных работ
	Подрядчик обязан сдать заказчику в предусмотренный договором срок законченный объект и обеспечить достижение указанных в технической документации технических показателей для объекта.

Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма №КС-6а), акту о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) с одновременным предоставлением комплекта исполнительной документации.

Порядок приемки-сдачи работ:

Подрядчик направляет уведомление о завершении и готовности к сдаче работ с приложением отчетной документации: журнал учета выполненных работ (форма №КС-6а), акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), комплект исполнительной документации. Заказчик после получения уведомления от подрядчика в течении 15-ти дней осуществляет приемку работ, по результатам формирует перечень замечаний к качеству и объемам работ и письменно направляет данную информацию подрядчику. При отсутствии замечаний направляет подписанные экземпляры отчетной документации Подрядчику.

При выполнении работ Подрядчик обязан за свой счет своевременно вести и оформлять исполнительную документацию, состав которой, установлен в стандарте взаимодействия (приложение №3 к настоящему к настоящему техническому заданию).

Минимальный перечень документов, входящих в комплект исполнительной документации:

-Общий журнал работ

-Журнал входного контроля

-Акты освидетельствования скрытых работ

-Документы, подтверждающие качество применяемых материалов и оборудования материалов (паспорта и сертификаты качества/декларации соответствия)

-Приказы о назначении лиц (производителей работ), ответственных за ведение работ на Объекте, за осуществление строительного контроля, за ведение исполнительной документации.

	11
	Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков)
	Привлечение к выполнению работ по Договору субподрядных организаций не допускается.


	12
	Дополнительные требования
	В случае, если при производстве работ на Объекте Сторонами установлена необходимость изменения объема и видов работ, уточненные объемы, виды, их цена и общая стоимость работ рассчитанная на основании Единичных расценок видов работ и применяемых материалов, оформляются актом дополнительного осмотра технического состояния помещений.

В рамках дополнительных объемов работ стоимость всех используемых дополнительно материалов согласовывается с заказчиком на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы) не менее трех поставщиков.

	13
	Приложение
	Приложение №1 – Ведомость объемов работ;

Приложение №2- Порядок взаимодействия сторон по возмещению затрат на энергоресурсы; 
Приложение №3- «Стандарт взаимодействия НАО «Красная поляна» с подрядными организациями (исполнителями работ) в области организации и производства строительно-монтажных и (или) ремонтных работ на территории Курорта Красная Поляна, по обеспечению требований охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности при производстве строительно-монтажных и (или) ремонтных работ;
Приложение №4 – схема строительной площадки.


ПОДПИСИ СТОРОН:
	Заказчик:

НАО «Красная поляна»

____________________/ /

м.п.
	Подрядчик:

_______________/ ____________/

м.п.




Приложение № 1
к Техническому заданию

Ведомость объемов работ
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	Раздел 1. Лестница бассейна. Демонтажные работы

	1
	1
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
	м2
	23,6
	 
	(23,6 / 100)*100 

	2
	2
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	м2
	20,5
	 
	(20,5 / 100)*100 

	3
	3
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
	м2
	23,6
	 
	(23,6 / 100)*100 

	4
	4
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 (толщиной 70 мм)
	м2
	-23,6
	 
	 

	5
	5
	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых: древесноволокнистыми плитами
	м2
	44,1
	 
	(44,1 / 100)*100 

	6
	6
	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250
	м3
	0,5
	 
	 

	7
	7
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	6,8542
	 
	1,0148+0,90405+7,788+-4,1536+1,30095 

	8
	8
	Демонтаж металлических конструкций каркасов и ограждений
	т
	1,0632
	 
	(10*9,02+175*5,56)/1000 

	9
	9
	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м
	м
	12,6
	 
	(12,6 / 100)*100 

	10
	10
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	8,0056
	 
	0,126*7/10+1,0148+0,90405+7,788+-4,1536+1,30095+1,0632 

	Раздел 2. Территория у бассейна. Демонтажные работы

	С сохранением

	11
	11
	Разборка облицовки стен: из известковых плит
	м2
	18
	 
	(18 / 100)*100 

	12
	12
	Разборка облицовки лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами
	м2
	44,6
	 
	((32+12,6) / 100)*100 

	13
	13
	Разборка облицовки стен: из мраморных плит (плинтус)
	м2
	2,5
	 
	(2,5 / 100)*100 

	В мусор

	стены

	14
	14
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	м2
	9
	 
	(9 / 100)*100 

	15
	15
	Демонтаж изоляции покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	м3
	8,2
	 
	(74+32*0,25)*0,1 

	16
	16
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	м2
	12
	 
	(12 / 100)*100 

	17
	17
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками  от плиточного клея
	м2
	12
	 
	0,12*100 

	18
	18
	Разборка плинтусов: керамогранитных (0,1м )
	м
	88
	 
	(88 / 100)*100 

	19
	19
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	1,379
	 
	0,414+8,2*35/1000+0,5292+0,12*0,2*1,8+0,1056 

	полы

	20
	20
	Разборка облицовки лестничных площадок и маршей мраморными плитами
	м2
	12
	 
	(12 / 100)*100 

	21
	21
	Разборка покрытий полов: из гранитных плит
	м2
	430
	 
	(430 / 100)*100 

	100 мм

	22
	22
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
	м2
	430
	 
	 

	23
	23
	Строительный мусор
	т
	-141,9
	 
	 

	24
	24
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4
	м2
	-430
	 
	 

	25
	25
	Строительный мусор
	т
	47,3
	 
	--47,3 

	26
	26
	Демонтаж металлической сетки
	м2
	430
	 
	(4,3/10)*1000 

	27
	27
	Разборка теплоизоляции из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм
	м2
	430
	 
	 

	28
	28
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	157,796
	 
	(0,12+4,3)*135/10+141,9+-47,3+1,376+0,43*5 

	Прочее

	29
	29
	Демонтаж: бра, плафонов
	шт
	5
	 
	(5 / 100)*100 

	30
	30
	Демонтаж: Конструкции для установки приборов, масса: до 25 кг
	шт
	5
	 
	 

	31
	31
	Демонтаж трапов диаметром: 100 мм
	компл
	3
	 
	(3 / 10)*10 

	32
	32
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	0,14
	 
	(5*(20+5)+0,3*50)/1000 

	33
	33
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	159,315
	 
	1,379+157,796+0,14 

	Раздел 3. Подключение ливневой канализации

	34
	34
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм
	отверстий
	3
	 
	(3 / 100)*100 

	35
	35
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм
	шт
	1
	 
	 

	36
	36
	Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса
	м2
	5
	 
	(5 / 100)*100 

	37
	37
	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2
	м2
	10
	 
	(10 / 100)*100 

	38
	38
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм
	м2
	10,5
	 
	 

	39
	39
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	0,142811
	 
	0,0128105+0,1*13/10 

	40
	40
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,142811
	 
	0,0128105+0,1*13/10 

	Трап дворовый регулируемый ТП-616.1.110-Э (длина соединительного кабеля, не менее – 1,5 м (3х1,5 мм)),

	41
	41
	Установка воронок сливных диаметром: 100 мм
	шт
	6
	 
	 

	42
	42
	Трап дворовый регулируемый ТП-616.1.110-Э, с подрамником, с прижимным фланцем, с обогревом, с вертикальным выпуском 110 мм
	шт
	6
	 
	 

	Наращивание кабеля от трапа в щит (14 м дополнительно на каждый)

	43
	43
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	шт
	6
	 
	 

	44
	44
	Коробка распределительная 85х85х40мм IP55 серая IMT35092 Systeme Electric
	шт.
	6
	 
	 

	45
	45
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	м
	93
	 
	(((14+1,5)*6) / 100)*100 

	46
	46
	Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая (100м) 91920 DKC
	м
	94,86
	 
	(14+1,5)*6*1,02 

	47
	47
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	м
	93
	 
	(((14+1,5)*6) / 100)*100 

	48
	48
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1.5(N.PE)-0.660 с заполнением РЭК/Prysmian
	м
	85,68
	 
	(14*6)*1,02 

	49
	49
	Соединительный кабель из комплекта трапа 3х1.5
	м
	9
	 
	1,5*6 

	50
	50
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	шт
	36
	 
	((2*3*6) / 100)*100 

	51
	51
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	м
	52,7
	 
	((23*2+24*0,2+4*0,25+2*0,25+4*0,1) / 100)*100 

	52
	52
	Труба канализационная Rehau Raupiano 110/2000 мм артикул и2842*
	шт
	23
	 
	 

	53
	53
	Отвод Rehau Raupiano 110х45°
	шт
	24
	 
	 

	54
	54
	Тройник Rehau Raupiano 110/110х45°  артикул  р5112*
	шт
	4
	 
	 

	55
	55
	Ревизия Rehau Raupiano 110
	шт
	2
	 
	 

	56
	56
	Mupro Переходник-соединитель резиновый с труб и фитингов SML на пластик DN 100
	шт
	4
	 
	 

	57
	57
	Хомут REHAU 110/M10
	шт
	54
	 
	 

	58
	58
	Шпилька резьбовая Hard-Fix М10x2000 мм DIN 975 усиленная
	шт
	9
	 
	 

	59
	59
	Забиваемый анкер М10 (12х40)
	шт
	54
	 
	 

	60
	60
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
	шт
	4
	 
	 

	Раздел 4. Устройство бетонной армированной двухуровневой стяжки толщиной 150мм, с уклоном к сливным лоткам

	61
	61
	Устройство железобетонных колонн на существующей плите для дальнейшего монтажа металлоконструкций лестницы (размер 400*400*250мм) 12 шт
	м3
	0,48
	 
	(0,48 / 100)*100 

	62
	62
	Бетонная смесь В30П4W6 (М400) с доставкой на объект
	м3
	0,4872
	 
	0,0048*101,5 

	63
	63
	Арматура 12 А500С
	т
	0,006
	 
	6/1000 

	64
	64
	Арматура 8 А500С
	т
	0,012
	 
	12/1000 

	65
	65
	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов
	м
	165
	 
	(165 / 100)*100 

	66
	66
	Демпферная виброгасящая лента SoundGuard Эко ВиброЛента 20м х 200мм х 3,5мм
	м
	167,97
	 
	1,65*101,8 

	67
	67
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
	м2
	430
	 
	(430 / 100)*100 

	68
	68
	Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® 100х585х1185 мм Т-15
	м2
	442,9
	 
	4,3*103 

	69
	69
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	м2
	430
	 
	 

	70
	70
	Гидроизоляция пола ТехноНИКОЛЬ безосновная самоклеящаяся 0.75х10 м
	м2
	526,32
	 
	4,3*122,4 

	71
	71
	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 16 см
	м2
	430
	 
	(4,3*10)*10 

	72
	72
	Бетонная смесь М300 В22,5 П4 с доставкой на объект
	м3
	65,79
	 
	4,3*(2,04+13,26) 

	73
	73
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	м2
	430
	 
	(4,3/10)*1000 

	74
	74
	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	451,5
	 
	4,3*105 

	Обустройство клина 45 градусов по периметру горизонтальных примыканий(0,05*0,05*90гр)

	75
	75
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	16,5
	 
	((165*0,1) / 100)*100 

	76
	76
	Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементных состава 1:3
	м3
	0,3366
	 
	((0,3366) / 100)*100 

	77
	77
	Пескобетон, смесь для стяжки пола Богатырь Б-603 (М300), расход=1,8 кг/м2/мм
	кг
	210
	 
	 

	Раздел 5. Гидроизоляция

	78
	78
	Гидроизоляция набухающей лентой на клее: горизонтальных швов
	м
	60
	 
	(60 / 100)*100 

	79
	79
	Monoflex 300/2 мм, лента для деформационных швов, рулон 20 м.п.
	м
	60
	 
	0,6*100 

	80
	80
	Приготовление:  самовыравнивающихся бетонных составов двухкомпонентных
	м3
	0,2
	 
	0,6*100*1,3*0,002 

	81
	81
	Манопокс 331, тиксотропный двухкомпонентный эпоксидный пастообразный состав с уникальными характеристиками для быстрого ремонта бетонных конструкций, (15 кг), расход: 1,8-2,0 кг/м/мм, слой 2 мм
	комплект
	11
	 
	(0,6*100*2*1,3)/15 

	82
	82
	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов
	м
	165
	 
	(165 / 100)*100 

	83
	83
	Лента гидроизоляционная Knauf Флэхендихтбанд 7/12 см 10 м
	м
	167,97
	 
	1,65*101,8 

	84
	84
	Обеспыливание поверхности (сжатым воздухом)
	м2
	572,2
	 
	 

	85
	85
	Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов методом безвоздушного нанесения: в один слой
	м2
	572,2
	 
	((572,2) / 100)*100 

	86
	86
	Праймер Реапрайм, расход: 0,3кг/м2
	кг
	172
	 
	572,2*0,3 

	87
	87
	Полимочевина Унигард М (Расход 2,5кг/м2)
	кг
	1431
	 
	572,2*2,5 

	88
	88
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-125
	м2
	572,2
	 
	((572,2) / 100)*100 

	89
	89
	Эмаль Резилайт толщина слоя 0,5-2мм, расход = 0,3кг/м2
	кг
	343,32
	 
	572,2*0,3*2 

	Раздел 6. Плиты на регулируемых опорах

	90
	90
	Монтаж сборно-разборных систем фальшполов размером 600х600 мм
	м2
	430
	 
	(430 / 100)*100 

	91
	91
	Крепление для плит Level LastraSoft
	шт
	3340
	 
	 

	92
	92
	Регулируемая опора Level 145-240 мм (Professional)
	шт
	632
	 
	 

	93
	93
	Регулируемая опора Level 80-140 мм (Professional)
	шт
	970
	 
	 

	94
	94
	Регулируемая опора Level 50-80 мм (Professional)
	шт
	790
	 
	 

	95
	95
	Регулируемая опора Level 35-50 мм (Professional)
	шт
	629
	 
	 

	96
	96
	Стопорное кольцо Level Ring
	шт
	7470
	 
	 

	97
	97
	Корректор уклона Level Slope 2%
	шт
	3340
	 
	 

	98
	98
	NUANCES GRIGIO COCCIO ANT.SQ. 2CM 80X80 Керамогранит
	м2
	357,76
	 
	 

	99
	99
	NUANCES ANTRACITE ANTISLIP SQ. 2CM 80X80 Керамогранит
	м2
	150,4
	 
	 

	Раздел 7. Ступени

	100
	100
	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами
	м2
	44,6
	 
	((32+12,6) / 100)*100 

	101
	101
	Грунтовка Ceresit CT 17 PRO, расход: 0,2л/м2
	л
	8,92
	 
	0,446*100*0,2 

	102
	102
	Клей плиточный СМ 17 Super Flex, расход: 3,6кг/1м2
	кг
	160,56
	 
	0,446*100*3,6 

	103
	103
	Плиты гранитные
	м2
	44,6
	 
	0,446*100 

	104
	104
	Затирка цементная Ceresit CE 40 водоотталкивающая 2 кг, расход: 0,5 кг/м2
	кг
	22,3
	 
	0,446*100*0,5 

	Раздел 8. Плинтус

	105
	105
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	м2
	21
	 
	((140*0,15) / 100)*100 

	106
	106
	Грунтовка Ceresit CT 17 PRO, расход: 0,2л/м2
	л
	4,2
	 
	0,21*100*0,2 

	107
	107
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных
	м
	140
	 
	(140 / 100)*100 

	108
	108
	Керамогранит 60*120*9мм
	м2
	21,42
	 
	(1,4*100*0,15)*1,02 

	109
	109
	Затирка цементная Ceresit CE 40 водоотталкивающая 2 кг, расход: 0,5 кг/м2
	кг
	10,5
	 
	(1,4*100*0,15)*0,5 

	110
	110
	Клей плиточный СМ 17 Super Flex, расход: 3,6кг/1м2
	кг
	75,6
	 
	(1,4*100*0,15)*3,6 

	Раздел 9. Монтаж декоративного камня на стены ( толщ. 20 мм)

	111
	111
	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: более 6
	м2
	18
	 
	(18 / 100)*100 

	112
	112
	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: гранитом чистотесанным и под "скалу"
	м2
	-18
	 
	 

	113
	113
	Клей плиточный СМ 17 Super Flex, расход: 3,6кг/1м2
	кг
	64,8
	 
	0,18*100*3,6 

	114
	114
	Декоративный камень
	м2
	18
	 
	0,18*100 

	Раздел 10. Монтаж утеплителя (100мм.) на стену по периметру здания от уровня пола на высоту стен 250мм.

	115
	115
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
	м2
	8
	 
	((32*0,25) / 100)*100 

	116
	116
	Утеплитель ТехноФАС КОТТЕДЖ Технониколь 1200*600*100мм
	м2
	8,4
	 
	0,08*105 

	117
	117
	Анкер-шуруп BeFast 12 мм x 230 мм
	шт
	48
	 
	0,08*100*6 

	118
	118
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	м2
	8
	 
	 

	119
	119
	Клей BERGAUF ISOFIX зима фасадный, расход: 5 кг/м2
	кг
	40
	 
	0,08*100*5 

	120
	120
	Сетка стеклотканевая штукатурная X-Glass Pro 5х5мм 60гр/м2
	м2
	8,64
	 
	0,08*108 

	121
	121
	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	м2
	8
	 
	 

	122
	122
	Штукатурка декоративная Bergauf Dekor "Короед" 2,5 мм, расход: 3 кг/м2
	кг
	24
	 
	0,08*100*3 

	123
	123
	Грунтовка колерующая CERESIT CT 16 (расход: 0,5л/м2)
	л
	4
	 
	0,08*100*0,5 

	Раздел 11. Финишная покраска ремонтируемых участков и существующих стен. 0,21

	124
	124
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности
	м2
	96
	 
	(96 / 100)*100 

	125
	125
	Грунтовка Ceresit CT 17 PRO, расход: 0,2л/м2
	л
	19,2
	 
	0,96*100*0,2 

	126
	126
	TIKKURILA FACADE SILICON / ТИККУРИЛА ФАСАД СИЛИКОН краска акриловая для фасадов и цоколей (цвет определяется на месте производства работ), расход: 0,25 л/м2
	л
	24
	 
	0,96*100*0,25 

	Раздел 12. Монтаж утеплителя (100мм.) на стену по периметру здания от уровня пола на парапет высотой 1000мм

	127
	127
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
	м2
	74
	 
	(74 / 100)*100 

	128
	128
	Утеплитель ТехноФАС КОТТЕДЖ Технониколь 1200*600*100мм
	м2
	77,7
	 
	0,74*105 

	129
	129
	Анкер-шуруп BeFast 12 мм x 230 мм
	шт
	444
	 
	0,74*100*6 

	130
	130
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	м2
	74
	 
	 

	131
	131
	Клей BERGAUF ISOFIX зима фасадный, расход: 5 кг/м2
	кг
	370
	 
	0,74*100*5 

	132
	132
	Сетка стеклотканевая штукатурная X-Glass Pro 5х5мм 60гр/м2
	м2
	79,92
	 
	0,74*108 

	133
	133
	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	м2
	74
	 
	 

	134
	134
	Штукатурка декоративная Bergauf Dekor "Короед" 2,5 мм, расход: 3 кг/м2
	кг
	222
	 
	0,74*100*3 

	135
	135
	Грунтовка колерующая CERESIT CT 16 (расход: 0,5л/м2)
	л
	37
	 
	0,74*100*0,5 

	136
	136
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности
	м2
	74
	 
	 

	137
	137
	Грунтовка Ceresit CT 17 PRO, расход: 0,2л/м2
	л
	14,8
	 
	0,74*100*0,2 

	138
	138
	TIKKURILA FACADE SILICON / ТИККУРИЛА ФАСАД СИЛИКОН краска акриловая для фасадов и цоколей (цвет определяется на месте производства работ), расход: 0,3 л/м2
	л
	33,744
	 
	0,74*100*0,3*1,52 

	Раздел 13. Монтаж клинкерной плитки (ранее демонтированной) на стену от уровня пола на высоту 250мм.

	139
	139
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	м2
	4,2
	 
	(4,2 / 100)*100 

	140
	140
	Грунтовка Ceresit CT 17 PRO, расход: 0,2л/м2
	л
	0,84
	 
	0,042*100*0,2 

	141
	141
	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: стен
	м2
	4,2
	 
	 

	142
	142
	Камень "Клинкер" серый декоративный гипсовый 240*52мм
	м2
	5
	 
	0,042*119 

	143
	143
	Клей плиточный СМ 17 Super Flex, расход: 3,6кг/1м2
	кг
	15,12
	 
	0,042*100*3,6 

	144
	144
	Затирка цементная Ceresit CE 40 водоотталкивающая 2 кг, расход: 0,5 кг/м2
	кг
	2,1
	 
	0,042*100*0,5 

	Раздел 14. Освещение

	145
	145
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на земле, с лампой мощностью 500 Вт
	шт
	10
	 
	((4+6) / 100)*100 

	146
	146
	СВ-00.01 Светильник шарообразный напольный, с фиксацией, диаметр 50 см
	шт
	4
	 
	 

	147
	147
	Конструкции для установки приборов, масса: до 10 кг
	шт
	6
	 
	 

	148
	148
	СВ-00.02 Светильник шарообразный на ножке
	шт
	6
	 
	 

	Раздел 15. Подиум бассейна

	149
	149
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)
	т
	1,55
	 
	(18*11,84+240*5,56)/1000 

	150
	150
	Труба стальная размером 100х100х4 мм, вес: 11,84 кг/м
	м
	18,576
	 
	18*1,032 

	151
	151
	Труба стальная размером 50х50х4 мм, вес: 5,56 кг/м
	м
	247,68
	 
	240*1,032 

	152
	152
	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа
	т
	1,55
	 
	 

	153
	153
	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей в один слой
	м2
	64,6
	 
	(64,6 / 100)*100 

	154
	154
	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен
	м2
	-64,6
	 
	 

	155
	155
	Плита цементно-стружечная (ЦСП) Тамак 2700х1250 мм 12 мм
	м2
	66,538
	 
	0,646*103 

	156
	156
	Облицовка каркаса стальным профилированным листом
	м2
	51
	 
	(51 / 100)*100 

	157
	157
	Гофрированный лист из нержавеющей стали (волнистый лист) 1200х2700х0,6мм.
	м2
	58,32
	 
	(2,7*1,2){м2}*18{шт.} 

	Раздел 16. Устройство бетонной армированной двухуровневой стяжки толщиной 50мм на горизонтальные поверхности

	158
	158
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
	м2
	30
	 
	(30 / 100)*100 

	159
	159
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	м2
	30
	 
	 

	160
	160
	Пескобетон, смесь для стяжки пола Богатырь Б-603 (М300), расход=1,8 кг/м2/мм
	кг
	2700
	 
	0,3*100*1,8*50 

	161
	161
	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
	м2
	30
	 
	(0,3/10)*1000 

	162
	162
	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	30,6
	 
	0,3*102 

	163
	163
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	м2
	30
	 
	 

	164
	164
	Клей плиточный СМ 17 Super Flex, расход: 3,6кг/1м2
	кг
	108
	 
	0,3*100*3,6 

	165
	165
	Затирка цементная Ceresit CE 40 водоотталкивающая 2 кг, расход: 0,5 кг/м2
	кг
	15
	 
	0,3*100*0,5 

	166
	166
	Entice Copper Oak Natural 20x120 Grip (A843) Керамогранит
	м2
	36
	 
	0,3*120 

	167
	167
	Грунтовка CT19 Бетонконтакт, расход: 0,2кг/м2
	кг
	6
	 
	0,3*100*0,2 

	168
	168
	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	м2
	2
	 
	(2 / 100)*100 

	169
	169
	Грунтовка CT19 Бетонконтакт, расход: 0,2кг/м2
	кг
	0,4
	 
	0,02*100*0,2 

	170
	170
	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных
	м
	13,3
	 
	(0,02/0,15)*100 

	171
	171
	Entice Copper Oak Natural 20x120 Grip (A843) Керамогранит
	м2
	3
	 
	0,02*150 

	172
	172
	Клей плиточный СМ 17 Super Flex, расход: 3,6кг/1м2
	кг
	7,2
	 
	0,02*100*3,6 

	173
	173
	Затирка цементная Ceresit CE 40 водоотталкивающая 2 кг, расход: 0,5 кг/м2
	кг
	1
	 
	0,02*100*0,5 

	174
	174
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	м
	25
	 
	(25 / 100)*100 

	175
	175
	Пристенный поручень из нержавеющей стали 50 мм, сталь AISI316
	м
	27
	 
	0,25*110 


ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:

НАО «Красная поляна»

____________________/ /

м.п.
	Подрядчик:

_______________/ ____________/

м.п.




Приложение № 2
к Техническому заданию

Порядок взаимодействия сторон по возмещению затрат на энергоресурсы 

1.1. Подрядчик (Потребитель) энергоресурсов подает Заказчику (Владелец энергоресурсов) в письменной форме Заявку на выдачу Технических требований на подключение необходимого оборудования к инженерным сетям Общества.

1.2. Заявка от Потребителя энергоресурсов должна содержать следующие сведения:

- наименование Потребителя энергоресурсов;

- номер договора;

- наименование объекта и вида выполняемых работ по договору;

- вид и объем запрашиваемых Энергоресурсов;

- период пользования Энергоресурсом.

1.3. Владелец энергоресурсов в течение 3-х рабочих дней выдает Технические требования Потребителю энергоресурсов либо уведомляет Потребителя энергоресурсов об отсутствии технической возможности подключения к Энергоресурсам.

1.4. Технические требования должны содержать следующую информацию:

- объем и вид потребляемых Энергоресурсов;

- точки подключения к сетям инженерно-технического обеспечения;

- необходимость установки приборов учета (их типы). В случае отсутствия возможности установки приборов учета, объем потребленных Энергоресурсов будет определяться расчетным методом (в данном случае Потребитель энергоресурсов должен указать исходные данные о мощности подключаемых к сетям инженерно-технического обеспечения приборов и времени их работы);

- требования к мероприятиям по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения;

- период действия технических требований;

- ответственное лицо от Владельца ресурса по взаимодействию с Потребителем энергоресурсов.

1.5. Потребитель энергоресурсов осуществляет мероприятия, прописанные в Технических требованиях, и предъявляет их для приемки Владельцу энергоресурсов, с составлением в свободной форме двустороннего акта о выполнении Технических требований.

1.6. После выполнения вышеуказанных мероприятий Владелец ресурса осуществляет подачу Энергоресурсов Потребителю энергоресурсов.

1.7. Ежемесячно, не позднее 25-го числа текущего месяца или по окончанию выполнения работ (если работы выполняются в короткие сроки), ответственный сотрудник Заказчика совместно с Потребителем энергоресурсов составляют и подписывают двусторонние акты снятия показаний счетчиков потребленных Энергоресурсов за указанный период времени (Приложение № 1,2,3 к настоящему Порядку взаимодействия сторон по возмещению затрат на энергоресурсы). В случае отсутствия установленных приборов учета ответственный сотрудник Заказчика совместно с Потребителем энергоресурсов составляют и подписывают двусторонние акты расчета потребленных ресурсов за указанный период времени (Приложение № 4,5,6 к настоящему Порядку взаимодействия сторон по возмещению затрат на энергоресурсы).

1.8. Куратор договора передает указанные в 1.7. Порядка  акты в бухгалтерию Общества.

1.9. Бухгалтерия Общества формирует счета и иные требуемые бухгалтерские документы в течении 3-х рабочих дней после получения актов и передает их Куратору договора.

1.10. Ответственный сотрудник Заказчика подготавливает и направляет Потребителю энергоресурсов сопроводительное письмо (с приложением актов, счетов и иных документов) о необходимости оплаты в течение 5-ти рабочих дней за потребленные в процессе выполнения Работ Энергоресурсы.

В случае письменного обращения Потребителя энергоресурсов в Общество с предложением о зачете стоимости потребленных Энергоресурсов в счет фактически выполненных работ в рамках заключенного договора, бухгалтерия Общества осуществляет такой взаимозачет

1.11. Приложение №1  
к Порядку взаимодействия сторон
 по возмещению затрат на энергоресурсы (Приложение № 2 Технического задания) 

(ФОРМА)
АКТ

снятия показаний приборов учета электроэнергии на объекте,  расположенном по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с.Эсто-Садок, ул._____________________________

г.Сочи








«__»__________20___г.

Дата «____»______________20____ г.

Наименование Объекта____________________________

Наименование Потребителя____________________________________

Договор от «___»______________20___ г. №_____________

	№
	Наименование

объекта (место установки)
	Заводской номер прибора учета
	Показания предыдущие на __20___г.
	Показания новые на __20___г.
	Разница показаний
	Коэффициент
	Расход кВт*ч

	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	


Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН

	Представитель

НАО «Красная поляна»
	Представитель от

________________________

	
	

	_______________________/ _______________ /

М.П.
	__________________/ ___________________ /


М.П.





Приложение №2  

к Порядку взаимодействия сторон
 по возмещению затрат на энергоресурсы (Приложение № 2 Технического задания) 

(ФОРМА)

АКТ

снятия показаний приборов учета тепловой энергии на объекте, расположенном по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с.Эсто-Садок, ул._____________________________

Дата «____»______________20____ г.

Наименование Объекта____________________________

Наименование Потребителя____________________________________

Договор от «___»______________20___ г. №_____________

Прибор учета тепловой энергии: модель ___________ зав. №_________________

	Дата
	Показания приборов учета

	
	Подающий трубопровод V1, м³
	Обратный трубопровод V2, м³
	Подпиточный трубопровод V3, м³
	Предыдущие показания Qсо, Гкал
	Текущие показания Qсо, Гкал
	Расход тепловой энергии, Гкал
	Время работы,ч

	
	
	
	
	
	
	
	


Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

	Представитель

НАО «Красная поляна»
	Представитель от

________________________

	
	

	_______________________/ _______________ /

М.П.
	__________________/ ___________________ /


М.П.





Приложение №3 

к Порядку взаимодействия сторон
 по возмещению затрат на энергоресурсы (Приложение № 2 Технического задания) 

(ФОРМА)

АКТ

снятия показаний приборов учета ХВС, ГВС, расход водоотведения, потребление тепловой энергии от использования ГВС, на объекте,  расположенном по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, ул._____________________________

Дата «____»______________20____ г.

Наименование Объекта____________________________

Наименование Потребителя ____________________________________

Договор от «___»______________20___ г. №_____________

	№ п/п
	Наименование
	Заводской № счетчика
	Показания на начало периода 
	Показания на конец  периода 
	Расход Водоснабжения , м3
	Расход Водоотведения, м3
	Расход тепловой энергии, Гкал

	1
	Холодное/ Водоснабжение 
	 
	 
	 
	
	
	-

	2
	Горячее/ Водоснабжение 
	 
	 
	 
	
	
	

	3
	Водоотведение 
	 
	 
	 
	
	
	-


При отсутствии теплового счетчика применять коэффициент пересчета тепловой энергии: 

1 м3 = 0,055 Гкал

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

	Представитель 

НАО «Красная поляна»
	Потребитель от

________________________

	
	

	_______________________/ _______________ /

М.П.
	__________________/ ___________________ /


М.П.





	Приложение №4 

к Порядку взаимодействия сторон
 по возмещению затрат на энергоресурсы (Приложение № 2 Технического задания) 

(ФОРМА)

Акт

расчета потребления электроэнергии на объекте расположенном по адресу: РФ, Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский район, с.эсто-Садок, ул. _____________

Дата «____» __________ 20____г.

Наименование Объекта _________________

Наименование Потребителя _______________

Договор от «____» ________ 20___г. № ________________

Расчет объема потребленной электроэнергии, выполняется по формуле:

Wэл.потреб. = ∑ q×Т×N, кВт*ч

где q – фактическая мощность электроприемников, кВт

Т-время работы электроприемника в сутки, час

N-количество отработанных суток

№

п/п

Наименование электроприемника

Кол., шт

Мощность (q), кВт

Количество часов работы (T), ч/сут

Количество суток (N), шт.

Объем потребления (W), кВт*ч

ИТОГО:

Настоящая Справка-расчет составлена в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Представитель 

НАО «Красная поляна»

Потребитель от

________________________

_______________________/ _______________ /

М.П.

__________________/ ___________________ /


М.П.





	Приложение №5 

к Порядку взаимодействия сторон
 по возмещению затрат на энергоресурсы (Приложение №2 Технического задания) 

(ФОРМА)

Акт

расчета потребления водоснабжения и водоотведения на объекте расположенном по адресу: РФ, Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский район, с.эсто-Садок, ул. _____________

Дата «____» __________ 20____г.

Наименование Объекта _________________

Наименование Потребителя _______________

Договор от «____» ________ 20___г. № ________________

Расчет объема потребленной воды, выполняется по формуле:

Qводоснабжения = ∑ q×Т×N, кВт*ч

где q – расчетные средние часовые расходы воды сантехприбора по холодному и горячему водоснабжению и водотведению [СП 30.13330.2012 таблица А.1], л/час

Т-время работы сантехприбора в сутки, час

N-количество отработанных суток

№

п/п

Наименование сантехприбора

Кол., шт

Среднечасовой расход х+г (q), л/ч

Количество часов работы (T), ч/сут

Количество суток (N), шт.

Объем потребления (Q), м3

ИТОГО:

Qводоотведения = Qводоснабжения (в случае подключения к системе канализации) __________ м3
Настоящая Справка-расчет составлена в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Представитель 

НАО «Красная поляна»

Потребитель от

________________________

_______________________/ _______________ /

М.П.

__________________/ ___________________ /


М.П.





	Приложение №6 

к Порядку взаимодействия сторон
 по возмещению затрат на энергоресурсы (Приложение №2 Технического задания) 

(ФОРМА)

Акт

расчета потребления тепловой энергии на объекте расположенном по адресу: РФ, Краснодарский край, г.Сочи, Адлерский район, с.эсто-Садок, ул. _____________

Дата «____» __________ 20____г.

Наименование Объекта _________________

Наименование Потребителя _______________

Договор от «____» ________ 20___г. № ________________

Расчет объема потребленной воды, выполняется по формуле:

Qводоснабжения = ∑ q×Т×N, кВт*ч

где q – расчетные средние часовые расходы воды сантехприбора по холодному и горячему водоснабжению и водотведению [СП 30.13330.2012 таблица А.1], л/час

Т-время работы сантехприбора в сутки, час

N-количество отработанных суток

№

п/п

Наименование сантехприбора

Кол., шт

Среднечасовой расход х+г (q), л/ч

Количество часов работы (T), ч/сут

Количество суток (N), шт.

Объем потребления (Q), м3

ИТОГО:

Qводоотведения = Qводоснабжения (в случае подключения к системе канализации) __________ м3
Настоящая Справка-расчет составлена в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Представитель 

НАО «Красная поляна»

Потребитель от

________________________

_______________________/ _______________ /

М.П.

__________________/ ___________________ /


М.П.





Приложение № 3
к Техническому заданию
Стандарт
взаимодействия НАО «Красная поляна» с подрядными организациями (исполнителями работ) в области организации и производства строительно-монтажных и (или) ремонтных работ на территории Курорта Красная Поляна, по обеспечению требований охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности при производстве строительно-монтажных и (или) ремонтных работ

1. Общие положения

1.1. Стандарт взаимодействия НАО «Красная поляна» (далее – Заказчик) с подрядными организациями (исполнителями работ) (далее – Подрядчик) в области организации и производства строительно-монтажных и (или) ремонтных работ на территории Курорта Красная Поляна (далее – Курорт), по обеспечению требований Заказчика в области охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности при производстве строительно-монтажных и (или) ремонтных работ Подрядчиком (далее – Стандарт), является обязательным приложением к договорам, заключаемым с Подрядчиками при выполнении ими строительно-монтажных и ремонтных работ на объектах Курорта.

1.2. Целью стандарта является минимизация производственных рисков при выполнении Подрядчиком работ и повышение культуры труда Подрядчиков на Курорте.

1.3. В настоящем Стандарте приводятся требования Заказчика в области организации и производства строительно-монтажных работ на территории Курорта, обеспечения требований охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности при производстве строительно-монтажных и (или) ремонтных работ к Подрядчикам, предъявляемые с целью обеспечения контролируемого уровня производственных рисков.

1.4. Настоящий Стандарт применяется в части не противоречащей действующему законодательству и обязательно для соблюдения всеми Подрядчиками при выполнении ими работ на объектах Курорта. Условия настоящего стандарта имеют преимущество, в случае противоречий условиям Договоров с Подрядчиками.
1.5. Требования Стандарта касательно конкретной опасности, например, работа с подъёмными сооружениями, не применяются, если деятельность Подрядчика не связана с этой опасностью.
1.6. Подрядчик обязан соблюдать неукоснительно и в полном объеме требования данного Стандарта, а также стремиться внедрять современные и наиболее эффективные методы ведения строительно-монтажных работ и ремонтных работ на территории Курорта.

1.7. В случае привлечения Подрядчиком субподрядных организаций (далее – Субподрядчик) в рамках действующих договоров, Подрядчик обязан включить в заключаемые договоры с Субподрядчиками и третьими лицами условия, определенные в настоящем Стандарте. 

1.8. Подрядчик обязан осуществлять контроль исполнения данных требований Субподрядчиками. 

1.9. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с Субподрядчиками (за исключением коммерческих условий).

1.10. За нарушения Субподрядчиком требований охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности Заказчик имеет право требовать с Подрядчика оплаты неустойки в соответствующих размерах, установленных данным Стандартом и условиями Договора.
2. Термины и определения

	Термин
	Определение термина

	Заказчик
	НАО «Красная поляна»

	Подрядная организация (Подрядчик)
	Юридическое или физическое лицо, с которым НАО «Красная поляна» заключило договор выполнения строительно-монтажных и (или) ремонтных работ

	Субподрядная организация (Субподрядчик)
	Юридическое или физическое лицо, которое привлечено Подрядчиком при исполнении договора выполнения строительно-монтажных и (или) ремонтных работ

	Объекты
	Строительная площадка/ место производства работ на территории  здания, сооружения, помещения Курорта, в пределах которых осуществляется выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ

	Риск
	Сочетание вероятности возникновения события, ухудшающего состояние объектов, или воздействия (-ий), и серьёзности травмы или ухудшения здоровья людей, которые могут быть вызваны таким событием или воздействием (-ями)

	Производственные риски
	Риски, которые могут привести к возникновению ответственности при выполнении производственных работ

	Опасность
	Источник, ситуация или действие, которые потенциально могут нанести вред объекту, человеку или привести к ухудшению здоровья (или сочетание перечисленного)

	ПС
	Подъемные сооружения

	Договор
	Соглашение, являющееся основанием для деятельности Подрядчика на Курорте, приложением к которому является настоящий Стандарт

	Работа, услуга
	Действия Подрядчика (Субподрядчика), направленные на выполнение строительно-монтажных и (или) ремонтных работ на территории Курорта в интересах Заказчика

	Акт приема-приема-передачи Объекта
	Документ, подтверждающий, что Объект для проведения строительно-монтажных и (или) ремонтных работ, заявленный в Договоре, передан от Заказчика к Подрядчику для выполнения работ, виды, объем и срок которых установлены Договором

	Наряд-допуск
	Задание на производство работ, оформленное на бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, опасные и вредные производственные факторы, присущие данной работе, условия безопасного производства работ, время ее начала и окончания, состав исполнителей и работников, ответственных за безопасное выполнение работ.


3. Нормативные ссылки

3.1. Подрядчик обязан производить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь:

· Конституция Российской Федерации;

· Трудовой кодекс Российской Федерации;

· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Гражданский кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных» заболеваний»;

· Примерное положение о системе управления охраной труда, утверждённое приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 776н (зарегистрирован в Минюсте России 14.12.2021 № 66318);

· Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 773н «Об утверждении форм (способов) информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда» (зарегистрирован в Минюсте России 14.12.2021 № 66317);

· Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица), утверждённый приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 656н (зарегистрирован в Минюсте России 02.12.2021 № 66192);

· Рекомендации по учету микроповреждений (микротравм) работников, утверждённые приказом Минтруда России от 15.09.2021 № 632н;

· Рекомендации по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков, утверждённые приказом Минтруда России от 28.12.2021 № 926;

· Рекомендации по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей, утверждённые приказом Минтруда России от 31.01.2022 № 36;

· Рекомендации по структуре службы охраны труда в организации и численности работников службы охраны труда, утверждённые приказом Минтруда России от 31.01.2022 № 37;

· Основные требования к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем, утверждённые приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 772н (зарегистрирован в Минюсте России 26.11.2021 № 66437) (для Договоров, заключаемых с 1 января 2023 года);

· Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;

· Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 «О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учётом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;

· Порядок формирования, хранения и использования сведений, содержащихся в Федеральной государственной информационной системе учета результатов проведения специальной оценки условий труда, утверждённый приказом Минтруда России от 03.11.2015 № 843н (зарегистрирован в Минюсте России 07.12.2015 рег. № 39989);

· Порядок подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, утверждённый приказом Минтруда России от 17.06.2021 № 406н (зарегистрирован в Минюсте России 29.07.2021 № 64444);

· Приказ Минтруда России от 28.10.2021 № 765н «Об утверждении типовых форм документов, необходимых для проведения государственной экспертизы условий труда» (зарегистрирован в Минюсте России 20.12.2021 № 66437);

· Порядок проведения государственной экспертизы условий труда, утверждённый приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 775н (зарегистрирован в Минюсте России 20.12.2021 № 66436);

· Общие требования к организации безопасного рабочего места, утверждённые приказом Минтруда России 29.10.2021 № 774н (зарегистрирован в Минюсте России 25.11.2021 № 65987);

· Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утверждённый приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н (зарегистрирован в Минюсте России 29.01.2021 рег. № 62277);

· Перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, утверждённый приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н (зарегистрирован в Минюсте России 29.01.2021 рег. № 62277);

· Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, утверждённый приказом Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н (зарегистрирован в Минюсте России 29.01.2021 рег. № 62278);

· Порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утверждённый приказом Минздрава России от 15.12.2014 № 835н (зарегистрирован в Минюсте России 16.04.2015 № 36866);

· Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утверждённый постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 (зарегистрирован в Минюсте России 12.02.2003 № 4209);

· Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утверждённые постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464;

· Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утверждённые приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н (зарегистрирован в Минюсте России 10.09.2009 № 14742);

· Стандарт безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами», утверждённый приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н (зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2011 № 20562);

· Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, утверждённые приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н (зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2011 № 20562);

· Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утверждённые приказом Минтруда России от 09.12.2014 № 997н;

· Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (утверждён Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878);

· Требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам, утверждённые приказом Минздрава России от 15.12.2020 № 1331н (зарегистрирован в Минюсте России 10.03.2021 № 62703)

· Требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной), утверждённые приказом Минздрава России от 08.10.2020 № 1080н (зарегистрирован в Минюсте России 09.11.2020 № 60796);

· Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утверждённый постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 № 163;

· Перечень производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, утверждённый приказом Минтруда России от 18.07.2019 № 512н (зарегистрирован в Минюсте России 14.08.2019 № 55594);

· Приказ Минтруда России от 14.09.2021 № 629н «Об утверждении предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную» (зарегистрирован в Минюсте России 25.11.2021 № 65973);

· Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 № 1998 «О категориях оснащаемых тахографами транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а также видах сообщения, в которых осуществляются такие перевозки транспортными средствами указанных категорий»;

· Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей, утверждённые приказом Минтранса России от 16.10.2020 № 424 (зарегистрирован в Минюсте России 09.12.2020 № 61352);

· Положение о расследовании и учёте профессиональных заболеваний, утверждённое постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 № 967;

· Приказ Минтруда России от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве»;

· Приказ Минздравсоцразвития России от 24.02.2005 № 160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве» (зарегистрирован в Минюсте России 07.04.2005 № 6478);

· Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утверждённые приказом Минтруда России от 29.10.2020 № 758н (зарегистрирован в Минюсте России 07.12.2020 № 61295);

· Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утверждённые приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н (зарегистрирован в Минюсте России 30.12.2020 рег. № 61967);

· Правила по охране труда на автомобильном транспорте, утверждённые приказом Минтруда России от 09.12.2020 № 871н (зарегистрирован в Минюсте России 18.12.2020 рег. № 61561);

· Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ, утверждённые приказом Минтруда России от 02.12.2020 № 849н (зарегистрирован в Минюсте России 24.12.2020 рег. № 61786);

· Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утверждённые приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 884н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2020 рег. № 61904);

· Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации, утверждённые приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 834н (зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2020 рег. № 61680);

· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утверждённые приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н (зарегистрирован в Минюсте России 15.12.2020 рег. № 61471);

· Правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (зарегистрирован в Минюсте России 15.12.2020 рег. № 61477);

· Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённые приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н (зарегистрирован в Минюсте России 11.12.2020 рег. № 61411);

· Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённые приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н (зарегистрирован в Минюсте России 24.12.2020 рег. № 61787);

· Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утверждённые приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2020 рег. № 61926);

· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н (зарегистрированы в Минюсте России 30.12.2020 рег. № 61957);

· Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые приказом Минэнергетики России от 13.01.2003 № 6 (зарегистрирован в Минюсте России 22.01.2003 рег. № 4145);

· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

· Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461;

· «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», утверждённые постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 2168;

· иные документы, устанавливающие обязательные требования к производству работ, связанных с возникновением производственных рисков.

· В случае внесения изменений в указанные по тексту настоящего Стандарта нормативные акты, применению подлежит нормативный акт (редакция нормативного акта), действующий (-ая) на дату выполнения работ.

4. Организация работ

4.1 Взаимодействие между Подрядчиком и Заказчиком:
4.1.1. К производству работ на Курорте Подрядчик допускается после подписания Акта приема-передачи Объекта (Приложение №3).

4.1.2. После подписания Акта приема-передачи Объекта, ответственность за выполнение мероприятий по безопасному проведению работ персоналом Подрядчика на выделенной территории возлагается на Подрядчика.

4.1.3. Заказчик проводит инструктирования по охране труда и пожарной безопасности инженерного персонала Подрядчика (руководителей, специалистов по охране труда), производящего работы на Курорте.
4.1.4. Подрядчик предоставляет Заказчику (инициатору Договора) организационно-технологическую документацию (график производства работ, ППР, ППРК, схемы производства работ, технологические карты и др.), которая должна содержать конкретные проектные решения по качеству и безопасности производства работ, охране труда, промышленной безопасности, определяющие технологические средства и методы работ. 

4.1.5.
В каждом случае Подрядчик должен обеспечить выполнение требований по предотвращению производственных рисков.

4.1.6.
Общий контроль соблюдения требований настоящего Стандарта среди Подрядных организаций, осуществляющих одновременную работу на одном Объекте осуществляется представителями Заказчика. В случае неисполнения Подрядной организацией требований Заказчика, Заказчик вправе применить экономические санкции (начислять неустойку) в соответствии с настоящим Стандартом.

4.1.7.
 Подрядчик обязан предоставить полномочным представителям Заказчика в любое время доступ к местам выполнения работ, объектам и персоналу Подрядчика, а также документации с целью проведения Заказчиком проверки по вопросам строительного контроля и технического надзора, охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности.

4.1.8.
 Периодичность проверок определяется внутренними локальными актами Заказчика.

4.1.9.
 Если по обоснованному мнению полномочного представителя Заказчика, деятельность Подрядчика не соответствуют Стандарту Заказчика, то Подрядчику будет направлено письменное уведомление об этом с указанием предварительно согласованных с Подрядчиком сроков устранения несоответствия. Подрядчик обязан устранить выявленное несоответствие в указанные сроки (в т.ч. обеспечить устранение нарушений Субподрядчиком) или предоставить письменный мотивированный отказ устранять выявленные несоответствия. Подрядчик вправе направить запрос о переносе сроков устранения несоответствия.

4.1.10. В случае неустранения выявленных нарушений или устранения позднее указанного срока, Заказчик вправе требовать от Подрядчика в 10-тидневный срок неустойку в соответствии с разделом 7 настоящего Стандарта.
4.1.11. Если иное не оговорено в Договоре, то Подрядчик обязан своевременно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению работ по Договору из-за невозможности выполнения вышеуказанных требований. 
4.1.12. Если иное не предусмотрено в Договоре, Заказчик не возмещает Подрядчику затраты, связанные с простоем по причине отсутствия необходимой документации по охране труда, пожарной, промышленной безопасности, ППР, схем производства работ, технологических карт, лицензий, сертификатов и прочей обязательной документации (приложение №1 к Стандарту).

4.1.13. При выполнении работ Подрядчик обязан за свой счет своевременно вести и оформлять исполнительную документацию, состав которой установлен в приложении № 5 к настоящему Стандарту. Перечень документов, входящих в исполнительную документацию, может быть уточнен Заказчиком с учетом характера производства строительно-монтажных и ремонтных работ.

4.1.14. Для подтверждения фактически выполненных работ за отчётный период Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации в 2-х экземплярах, оформленной в строгом соответствии с требованиями законодательства РФ и условиями Договора.

4.1.15. Полный комплект исполнительной документации передаётся Заказчику. Комплект исполнительной документации передаётся Заказчику в папке-регистре, на обложке которой отражается наименование объекта, наименование Подрядчика, номер папки.

4.1.16. Первым документом в папке-регистре должен быть реестр переданной исполнительной документации. Реестры исполнительной документации передаются Заказчику также и в электронном виде на носителе электронной информации. 

4.1.17. Каждый акт со всеми к нему приложениями, а также другая исполнительная документация помещается в прозрачные файлы с перфорацией и подшиваются в папку-регистр в соответствие с данным реестром. 

4.1.18. Акты подшиваются в папку- регистратор в порядке возрастания нумерации. 

4.1.19. Каждая передача исполнительной документации завершается подписанием уполномоченными представителями сторон акта приёма-передачи в 2-х экземплярах. 

4.1.20. Исполнительная документация визируется: 

- уполномоченным лицом Подрядчика, осуществляющего строительство и (или) выполнившего работы; 

- представителем проектной организации, осуществляющим авторский надзор, если это предусмотрено Договором (по согласованию с Заказчиком); 

- представителем Заказчика, осуществляющим технический надзор и строительный контроль;

- представителями иных лиц (при необходимости).

4.1.21. Подрядчик, подписывая договор, гарантирует, что отвечает всем заявленным в п.п. 4.2 - 4.4 настоящего Стандарта требованиям.

4.2. Требования к производству работ
4.2.1. Подрядчик обязан бесперебойно производить работы с 9 утра до 21 часов вечера, если иное не предусмотрено Договором. Не допускается проведение шумных работ с применением электрического строительного инструмента (УШМ, перфоратор, дрель и т.д.), ручного инструмента (молоток, лом) в дневные часы с 13 до 15 часов.

4.2.2. Подрядчик обязан производить работы в полном соответствии с предварительно разработанной и утвержденной Заказчиком схемой производства работ, графиком производства работ, с предоставлением ежедневных планов и отчетов выполнения работ (этапов работ). Подрядчиком обеспечивается ежедневное ведение и оформление журнала выполненных работ с указанием даты выполнения, объемов выполненных работ, применимых материалов и замечаний, выявленных Заказчиком при выполнении работ. Рекомендуемая форма графика выполнения работ приведена в приложении № 4 к настоящему Стандарту.

4.2.3. Подрядчик обязан производить работы в соответствии с проектом, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, действующими нормативными правовыми актами по охране труда, пожарной, промышленной безопасности и иной документацией.

Проектно-сметная документация, переданная Заказчиком Подрядчику, считается принятой Подрядчиком и пригодной для производства работ, если в течение 5 дней с момента ее передачи от Подрядчика не поступило мотивированных возражений об обстоятельствах, препятствующих применению и использованию переданной документации.

Все замечания по проекту, влекущие за собой увеличение стоимости работ по Договору, которые были предъявлены после принятия документации в производство работ (кроме перепланировок), устраняются Подрядчиком за свой счет. Замечания принимающих и прочих организаций устраняются Подрядчиком за свой счет.

4.2.4. Подрядчик за свой счет и собственными силами размещает в согласованных с Заказчиком местах на Объекте необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику. 

4.2.5. Подрядчик за свой счет и собственными силами с соблюдением нормативно установленных требований осуществляет подъем материалов и их разноску к местам выполнения работ.

4.2.6. Подрядчик обеспечивает безопасное ведение работ в зоне выполнения работ, выполняет защитные мероприятия: обеспечивает рабочую зону ограждением, предупреждающими табличками и плакатами, макеты которых должны быть согласованы с Заказчиком до начала производства работ.

4.2.7. Подрядчик обеспечивает выполнение мероприятий по безопасной эксплуатации строительных машин, механизмов, технологической оснастки, энергетических установок, используемых при выполнении им работ.

4.2.8. Подрядчик обеспечивает надзор за соблюдением правил охраны труда лицами, допущенными им к производству работ, за санитарное и противопожарное состояние Объекта на весь период действия Договора.

4.2.9. Подрядчик обеспечивает предотвращение причинения любого ущерба зданиям, сооружениям и коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к Объекту, и несет ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику, владельцу Объекта и любым третьим лицам в процессе выполнения работ по Договору, произошедший при выполнении работ Подрядчиком или привлекаемыми им лицами.

4.2.10. Подрядчик осуществляет систематическую (ежедневную) сортировку, а по завершении работ – окончательную сортировку и уборку рабочих мест от остатков материалов, отходов материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. При этом, товарно-материальные ценности, пригодные для дальнейшего использования, необходимо сортировать отдельно от материалов, непригодных к дальнейшему использованию, которые в дальнейшем признаются мусором. Если Подрядчик не выполнит положений настоящего подпункта, то Заказчик вправе сам выполнить уборку или привлечь третьих лиц для ее выполнения с возложением всех соответствующих расходов на Подрядчика.

4.3. Требования к материалам, машинам и оборудованию.
Поставляемые и применяемые продукция, машины и оборудование должны соответствовать следующим требованиям:

•
материалы, средства индивидуальной и коллективной защиты, используемые при производстве работ, должны иметь соответствующие сертификаты и санитарно-гигиенические заключения и соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» от 01.06.2012 ТР ТС 019/2011;

•
машины и оборудование должны быть сертифицированы, иметь паспорт и инструкцию по эксплуатации на русском языке и соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» от 18.10.2011 ТР ТС 010/2011;

•
подъемные сооружения должны соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». ПС, подлежащее учету в органах Ростехнадзора, должно быть учтено в составе опасного производственного объекта компании – владельца ПС.

4.4. Требования к персоналу.
4.4.1. Все работники Подрядчика должны соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной безопасности, этики и морали.

4.4.2. Не допускается:

- нахождение работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения на Курорте;

- провоз, хранение, использование взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов на Курорте. Исключением является проведение работ по договору подряда службы охраны в строгом соответствии с нормативными требованиями;

- использование нецензурных выражений, ругани.

4.4.3. Подрядчик несет ответственность в случае нарушения его работниками, Субподрядчиками и иными привлекаемыми лицами требований, указанных в настоящем Стандарте.

4.4.4 В случае, если сотрудник является участником инцидента, происшествия, аварии, несчастного случая, Подрядчик обязан организовать освидетельствование этого сотрудника на состояние опьянения в течение 2-х часов с момента происшествия.

5. Права Заказчика в области охраны труда, пожарной и
промышленной безопасности

5.1. Заказчик вправе:

- беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые помещения Подрядчика на предмет соблюдения им требований настоящего Стандарта;

- запрашивать и получать от представителей Подрядчика материалы по вопросам охраны труда, пожарной и промышленной безопасности;

- фиксировать выявленные нарушения в форме Предписания (Акта), которое подписывается работником Заказчика и представителем Подрядчика. В случае отказа Подрядчика от подписания данного Предписания (Акта), Предписание (Акт) оформляется сотрудником Заказчика в одностороннем порядке с записью об отказе в подписи представителя Подрядчика. При необходимости к Предписанию (Акту) прикладываются фотоматериалы выявленных нарушений;

- приостанавливать производство работ, если выявленные нарушения угрожают жизни и здоровью людей, а также могут привести к аварии, инциденту или загрязнению окружающей среды. Приостановку работ и выдачу разрешения на их продолжение (после устранения выявленных нарушений) производит лицо, ответственное за технический надзор и строительный контроль Договора выполнения работ со стороны Заказчика;

- требовать от руководителей Подрядчика отстранения от работы их работников, не выполняющих свои обязанности или грубо нарушающих законодательство в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.

5.2. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, произошедшие на территории Заказчика, произошедших по вине Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком.

6. Обязательства Подрядчика в области охраны труда,
пожарной и промышленной безопасности.
В ходе выполнения работ Подрядчик обязан выполнять следующие условия.

6.1. Приступить к выполнению работ только после подписания с Заказчиком акта приема-передачи Объекта по форме Приложения № 3 настоящего Стандарта.

6.2. Выполнять все работы, оговоренные условиями Договора, с соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации законодательства и требований безопасности, указанных в Приложении № 1 настоящего Стандарта.

6.3. В установленные сроки устранять нарушения требований Стандарта, выявленные Заказчиком, с предоставлением Заказчику подтверждающих материалов устранения нарушений. Неспособность или нежелание Подрядчика устранять выявленные Заказчиком нарушения, так же как устранение выявленных нарушений позже указанного срока для их устранения является основанием для наложения Заказчиком экономических санкций в размере, установленном в настоящем Стандарте.

6.4. Проводить на территории выполнения работ необходимые мероприятия в области охраны труда, пожарной, промышленной безопасности, а также рациональному использованию природных ресурсов.

6.5. При необходимости своевременно оформлять и/или переоформлять требуемые на право производства работ допуска, разрешения, лицензии и т.п.

6.6. Соблюдать требования Заказчика изложенные в настоящем Стандарте.

6.7. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех авариях, пожарах, инцидентах, несчастных случаях, экологических происшествиях, произошедших при выполнении работ на территории Заказчика. Организовывать их расследование в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, а также требованиями Заказчика. Предоставлять материалы расследования Заказчику.

6.8. При наличии вины Подрядчика в авариях, пожарах, загрязнениях окружающей среды, инцидентах и несчастных случаях, произошедших в процессе выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

6.9. После выполнения работ убрать с места производства работ принадлежащие Подрядчику временные сооружения и коммуникации, строительную технику и транспортные средства.

6.10. В установленных действующим законодательством случаях произвести платежи за загрязнение окружающей природной среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещением отходов, образовавшихся в результате проведения и обеспечения работ, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, если иное не установлено Договорами.

6.11. До начала выполнения работ ознакомить всех работников, задействованных в выполнении работ по Договору (в том числе Субподрядчиков и иных привлекаемых к работам лиц), с настоящим Стандартом.

7. Экономические санкции (неустойка)

7.1. При невыполнении Подрядчиком требований законодательства РФ в области безопасности, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, Заказчик имеет право начислить и взыскать неустойку в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

7.2. В случае не устранения выявленного нарушения в установленный Заказчиком срок, Подрядчик уплачивает Заказчику соответствующую неустойку в двойном размере.

7.3. В случае нарушения требований безопасности, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, которые привели к авариям, инцидентам, происшествиям (несчастные случаи, падение лесов, аварии строительной техники, пожары и т.д.), Заказчик имеет право начислить и взыскать неустойку в размере 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей за каждую аварию, инцидент, происшествие.

7.4. Неустойка подлежат начислению и взысканию только в случае направления Заказчиком Подрядчику соответствующей письменной претензии.

7.5. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

Приложение №1
к Стандарту взаимодействия
Требования безопасности, обязательные для исполнения Подрядчиком (субподрядчиком) при выполнении соответствующих работ

1.
Общие требования безопасности

1.1. До начала выполнения работ должны быть определены в соответствии с нормативными документами опасные зоны, произведено их ограждение.

1.2. Работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. На спецодежде (касках, куртках, футболка, жилетах) на видных местах должны быть нанесены логотипы Подрядчика.

1.3. Подрядчик должен провести работникам все необходимы инструктажи и обучения.

1.4. К выполнению работ должен привлекаться квалифицированный персонал (сварщики, машинисты, стропальщики и т.д.).

1.5. Выполнение земляных работ или работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций допускается только после письменного разрешения Заказчика, оформления наряда-допуска.

1.6. На выполняемые работы должны быть разработаны ППР, схемы производства работ или технологические карты.

1.7. Не допускается курение и распитие спиртных напитков на территории Объекта.

1.8. Подрядчик обязан контролировать работников на предмет нахождения в состоянии алкогольного или любого другого опьянения.

1.9. Применяемый инструмент должен быть исправен и проверен (нанесены инв. №, дата проверки и дата следующей проверки).

1.10. Электропитающие провода должны быть исправны, без нарушений изоляции.

1.11. Запрещается оставлять подключенный к сети электроинструмент во время перерывов и по окончании работ.

1.12. Транспортные средства должны быть исправны, организован надзор за их исправным состоянием и выпуском.

1.13. Хранение транспортных средств Подрядчика, их ремонт, техническое обслуживание, заправка топливом на территории Курорта не допускается (за исключением случаев, предусмотренных Договором).

1.14. При остановке грузового транспортного средства должна быть исключена возможность его самопроизвольного движения, в т.ч. установлены не менее двух специальных упоров (башмаков) под колеса.

1.15. Запрещается производить работы на открытой территории с образованием пыли.

1.16. Запрещается производить работы с риском травмирования третьих лиц отлетающими частицами обрабатываемого материала без защитных экранов.

1.17 Запрещается оставлять без надзора транспортные средства, строительные машины, технологическое оборудование и другие средства механизации с работающим (включенным) двигателем.

1.18. Подрядчик обязан обеспечить устойчивость конструкций в процессе сборки.

2. Культура производства

2.1. Каждый сотрудник Подрядчика должен:

- иметь опрятный внешний вид, быть одет в чистую одежду и обувь, в том числе являющеюся СИЗ;

- понимать и изъясняться на территории Курорта на русском языке;

- использование в общении вежливые слова.

2.4. Во время работ и при нахождении на территории Курорта исключается прослушивание громкой музыки и использование бранной и ненормативной лексики.

3. Земляные работы

3.1. Ямы, траншеи и канавы в местах, в которых происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены.

3.2. В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.

3.3. Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими сигнальными лампочками.

3.4. Место производства работ должно быть очищено от валунов, деревьев, строительного мусора, организован отвод поверхностных и подземных вод.

3.5. Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения, действующего газопровода, других коммуникаций необходимо осуществлять по наряду-допуску.

3.6. Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без помощи ударных инструментов.

3.7. В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в организационно-технологической документации на производство работ коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены.

3.8. Разрабатывать грунт в выемках "подкопом" не допускается. Извлеченный из выемки грунт необходимо размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки этой выемки.

3.9. При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и находиться работникам на расстоянии ближе 5 м от радиуса действия экскаватора.

4. Работы на высоте

4.1. К работам на высоте должен привлекаться обученные персонал. Инженерный персонал, осуществляющий допуск и контроль работников на высоте, также должен быть обучен.

4.2. Работы на высоте должны производиться по наряду-допуску.

4.3. Работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты от падения с высоты (привязь, строп с амортизатором или блокирующее устройство), средствами коллективной защиты (анкерные линии, анкерные точки).

4.4. Работы на высоте должны производиться в защитных касках.

4.5. При производстве работ на высоте опасные зоны, находящиеся внизу под местом выполнения работ, должна быть огорожены для предотвращения травмирования третьих лиц в соответствии с таблицей:

	Высота возможного падения груза (предмета), м
	Минимальное расстояние отлета перемещаемого (падающего) груза (предмета), м

	
	перемещаемого краном груза в случае его падения
	предметов в случае их падения со здания

	До 10
	4
	3,5

	До 20
	7
	5


4.6. Выходы из зданий, проходы под местом выполнения работ должны обеспечиваться защитными козырьками.

4.7. Рабочие места для выполнения отделочных работ на высоте должны быть оборудованы средствами подмащивания и лестницами-стремянками для подъема на них.

4.8. Запрещаются работы с неинвентарных средств подмащивания.

4.9. Не допускается использование на высоте безлямочных привязей.

4.10. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к конструкции сооружения).

4.11. На всех применяемых лестницах должен быть указан инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность подразделению.

4.12. На лестничных маршах отделочные работы следует производить со специальных средств подмащивания, ножки которых имеют разную длину для обеспечения горизонтального положения рабочего настила.

5. Кровельные работы

5.1. Работающие на крышах зданий с уклоном более 20° или на мокрых крышах (независимо от уклона) должны быть обеспечены переносными стремянками (трапами) с поперечными планками, которые во время работы следует закреплять за конек крыши крюками.

5.2. При размещении на время производства работ на крыше здания материала и инструмента должны быть приняты меры, исключающие их падение, скольжение по скату крыши или сдувание ветром.

5.3. При работе на крыше здания запрещается касаться электропроводов, антенн, световых реклам и других электрических установок.

5.4. При очистке крыш зданий от снега и льда должны быть приняты следующие меры безопасности:

1) тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть, на ширину возможного падения снега и льда ограждается с трех сторон инвентарными решетками (щитами), сигнальной лентой или веревкой с красными флажками, подвешиваемой на специальных стойках;

2) на тротуаре для предупреждения людей об опасности должен быть выставлен дежурный со свистком в сигнальном жилете и защитной каске;

3) дверные проемы, выходящие в сторону очищаемого от снега ската крыши, запираются или внутри лестничных клеток, арок, ворот, выставляются дежурные для предупреждения людей об опасности.

6. Леса и подмости

6.1. Должны быть инвентарными. 

6.2. Должны быть подготовлены и смонтированы в соответствии с паспортом изготовителя.

6.3. Использование элементов разных изготовителей в одной инвентарной конструкции лесов и подмостей не допускается.

6.4. Для обеспечения устойчивости лесов их крепление к зданию (сооружению) должны производиться способами и в местах, указанных в проектной документации или организационно-технологической документации на производство работ. При отсутствии таких указаний крепление лесов должно осуществляться не менее чем через один ярус для крайних стоек, через два пролета для верхнего яруса и одного крепления на каждые 50 м проекции поверхности лесов на фасад здания (сооружения).

6.5. Металлические леса должны быть заземлены. При установке на открытом воздухе металлические и деревянные леса должны быть оборудованы грозозащитными устройствами.

6.6. Должны содержаться и эксплуатироваться таким образом, чтобы исключались их разрушение, потеря устойчивости.

6.7. Должны иметь идентификационную маркировку с наименованием изготовителя, нанесенную способом, позволяющим ее сохранить в течение всего срока службы элемента.

6.8. В местах подъема работников на леса и подмости должны размещаться плакаты с указанием схемы их размещения и величин допускаемых нагрузок; места расположения анкерных точек и (или) анкерных линий для присоединения соединительных и соединительно-амортизирующих подсистем работников, если это не определено технической документацией изготовителя лесов; а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации.

6.9. Вблизи проездов средства подмащивания устанавливают на расстоянии не менее 0,6 м от габарита транспортных средств.

6.10. При установке средств подмащивания на проезжей части дороги необходимо выставить предупреждающие знаки на расстоянии 50 м против направления движения транспорта. В темное время суток должны включаться красные габаритные огни.

6.11. Подмости и леса допускаются к эксплуатации комиссией Подрядчика (при высоте более 4 м) или ответственным руководителем работ (высотой до 4 м).

6.12. Запрещается сбрасывать с лесов и подмостей остатки материала, строительный мусор, инструмент и приспособления. Для этого необходимо использовать специальные желоба.

6.13. При выполнении работ на лестничных клетках должны применяться подмости с укороченными передними ножками. Подмости (столики-площадки) должны иметь ограждения (перила) высотой не менее 1,1 м с промежуточным элементом и бортовой доской по низу высотой не менее 0,15 м.

6.14. Места установки приставных лестниц на участках движения транспортных средств или людей надлежит на время производства работ ограждать или охранять.

6.15. Складируемые на лесах материалы должны приниматься в объемах, необходимых для текущей переработки, и укладываться так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы.

7. Ограниченные и замкнутые пространства

7.1. Работа, связанная со спуском в колодцы, камеры, резервуары и другие емкостные сооружения должна выполняться проинструктированной бригадой, состоящей не менее чем из 3 работников, из которых двое должны находиться у люка и следить за состоянием работающего и воздухозаборным патрубком шлангового противогаза.

7.2. В случае спуска в колодец (камеру) нескольких работников каждый из них должен страховаться работником, находящимся на поверхности.

7.3. Перед спуском в колодец, камеру необходимо проверить на загазованность воздушной среды газоанализатором или газосигнализатором. Спуск работника в колодец без проверки на загазованность запрещается. Запрещается спускаться в подземные сооружения и резервуары для отбора проб. Независимо от результатов проверки на загазованность спуск работника в колодец, камеру без соответствующих средств индивидуальной защиты запрещается.

7.4. В процессе работы в колодце, камере необходимо постоянно проверять воздушную среду на загазованность газоанализатором или газосигнализатором.

7.5. Если газ из колодца или камеры не удаляется или идет его поступление, спуск работника в колодец или камеру и работу в них разрешается проводить только в шланговом противогазе, со шлангом, выходящим на поверхность колодца или камеры, и применением специального инструмента.

7.6. Ремонт оборудования, находящегося под водой в колодцах, резервуарах и в других емкостных сооружениях, должен производиться только после освобождения их от воды и исключения возможности внезапного затопления.

8. Погрузочно-разгрузочные работы

8.1. Для производства погрузочно-разгрузочных работ применяют съемные грузозахватные приспособления, соответствующие по грузоподъемности массе поднимаемого груза.

8.2. Не допускается применять неисправные грузоподъемные машины и механизмы, крюки, съемные грузозахватные приспособления, тележки, носилки.

8.3. Не допускаются к эксплуатации съемные грузозахватные приспособления (стропы, кольца, петли), у которых:

1) отсутствует бирка (клеймо);

2) деформированы коуши;

3) имеются трещины на опрессовочных втулках;

4) имеются смещения каната в заплетке или втулках;

5) повреждены или отсутствуют оплетки или другие защитные элементы при наличии выступающих концов проволоки у места заплетки;

6) крюки не имеют предохранительных замков;

7) имеются узлы, порезы, обрывы нитей стропов из синтетических лент на текстильной основе, повреждения лент от воздействия химических веществ;

8) имеются повреждения на канатных и цепных съемных грузозахватных приспособлениях.

8.4. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемных кранов запрещается опускать груз на транспортное средство, а также поднимать груз при нахождении работников в кузове или кабине транспортного средства.

8.5. Грузоподъемные машины устанавливаются так, чтобы при подъеме груза исключалось наклонное положение грузовых канатов и обеспечивался зазор не менее 0,5 м над встречающимися на пути перемещения груза оборудованием, штабелями груза.

8.6. Перемещать груз над рабочими местами при нахождении людей в зоне перемещения груза запрещается.

8.7. При погрузке и разгрузке грузов, имеющих острые и режущие кромки и углы, применяются подкладки и прокладки, предотвращающие повреждение грузозахватных устройств.

8.8. Не допускается загружать тару более номинальной массы брутто.

8.9. Грузы укладываются на подкладки, расстояние между осями которых составляет не менее 700 мм.

8.10. При размещении грузов необходимо соблюдать следующие требования:

- при размещении груза запрещается загромождать подходы к противопожарному инвентарю, гидрантам и выходам из помещений;

- размещение грузов (в том числе на погрузочно-разгрузочных площадках и в местах временного хранения) вплотную к стенам здания, колоннам и оборудованию, штабель к штабелю не допускается;

- расстояние между грузом и стеной, колонной, перекрытием здания составляет не менее 1 м, между грузом и светильником – не менее 0,5 м;

- высота штабеля при ручной погрузке не должна превышать 3 м, при применении механизмов для подъема груза – 6 м. Ширина проездов между штабелями определяется габаритами транспортных средств, транспортируемых грузов и погрузочно-разгрузочных машин;

- размещаемые грузы укладываются так, чтобы исключалась возможность их падения, опрокидывания, разваливания и чтобы при этом обеспечивались доступность и безопасность их выемки.

9. Сварочные работы

9.1. При выполнении электросварочных и газосварочных работ на открытом воздухе над сварочными установками и сварочными постами сооружаются навесы из негорючих материалов для защиты от прямых солнечных лучей и осадков.

9.2. При отсутствии навесов электросварочные и газосварочные работы во время осадков прекращаются.

9.3. Запрещается применение самодельных электрододержателей.

9.4. Запрещается использовать провода сети заземления, трубы санитарно-технических сетей (водопровод, газопровод, вентиляция), металлические конструкции зданий и технологическое оборудование в качестве обратного провода электросварки.

9.5. Не допускается соприкосновение электропроводов с газовыми шлангами и газовыми баллонами.

9.6. Баллоны с газами при их хранении защищаются от действия солнечных лучей и других источников тепла.

9.7. По окончании работы баллоны с газами размещаются в специально отведенном для хранения баллонов месте, исключающем доступ посторонних лиц.

10. Электробезопасность

10.1. Применять стационарные светильники в качестве переносных запрещается. Следует пользоваться переносными светильниками только промышленного изготовления.

10.2. Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее:

3,5 м – над проходами;

6,0 м – над проездами;

2,5 м – над рабочими местами.

10.3. Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны быть в защищенном исполнении.

10.4. Электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством.

10.5. Распределительные щиты и рубильники должны быть оборудованы запирающими устройствами.

11. Пожарная безопасность

11.1. До начала проведения огневых работ Подрядчик обязан оформить наряд-допуск (с указанием мер безопасности, характера и места работ) и предоставить ответственному лицу Заказчика для согласования и регистрации наряд-допуска в журнале.

11.2. Перед проведением огневых работ, пыльных работ, а также покрасочных работ с применением аэрозольных красителей в помещениях, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией (АПС), Подрядчик обязан принять меры по защите датчиков пожарной сигнализации от воздействия факторов провоцирующих сработку системы. По окончанию работ датчики должны быть освобождены от защитных устройств.

12. Промышленная безопасность 

12.1.  При планировании/организации работ с применением ПС на объекте Заказчика, допуск на объекты Заказчика для таких работ производится согласно требований, указанных в Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 4614.

12.2. Для обеспечения допуска ПС на объект, Подрядчик обязан предоставить Заказчику (в т.ч., но не ограничиваясь) документацию, указанную в Приложении № 2 к настоящему Стандарту.

Приложение №2
к Стандарту взаимодействия
Перечень документов, предоставляемых Подрядчиком Заказчику

1) Список привлекаемых работников с указанием должностей.

2) Список инженерного персонала, ответственных лиц с указанием контактных номеров телефонов работников подрядной организации.

3) Приказ об утверждении системы управления охраной труда.

4) Приказ о назначении специалиста по охране труда или о возложении обязанностей специалиста по охране труда на одного из специалистов организации.

5) Приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной, промышленной безопасность на объекте с приложением копий протоколов и удостоверений.

6) Приказ об установлении порядка инструктажа и обучения по охране труда.

7) Приказ о назначении ответственных за организацию погрузочно-разгрузочных работ.

8) Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство с приложением копий протоколов и удостоверений.

9) Приказ о назначение лица, ответственного за сохранность и исправность электроинструмента.

10) Приказ о возложение обязанностей по проверке и браковке инструмента на инженерно-технического работника.

11) Приказ о назначение лица, ответственного за состояние и исправность лестниц и стремянок.

12) Приказ о назначении специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС с приложением копий протоколов и удостоверений.

13) Приказ о назначении специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии с приложением копий протоколов и удостоверений.

14) Приказ о назначении специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС с приложением копий протоколов и удостоверений.

15) Приказ о допуске к работе машинистов, помощников машинистов, слесарей, электромонтеров и стропальщиков с приложением копий протоколов и удостоверений.

16) Приказы о назначении лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска.

17) Приказ об утверждении перечня работ, выполняемых по наряду-допуску.

18) Приказ о назначении ответственного руководителя работ на высоте с приложением копий удостоверений.

19) Приказ о назначении ответственного за составление плана производства работ на высоте и плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ с приложением копий удостоверений.

20) Приказ о назначении комиссии по приемке в эксплуатацию лесов и подмостей высотой более 4 м.

21) Приказ о назначении ответственного за приемку в эксплуатацию и периодические осмотры подмостей (высотой до 4 м), вышки-туры (высотой до 4 м) и лестниц.

22) Приказ о назначении специалиста, ответственного за пожарную безопасность при производстве пожароопасных (огневых работ) работ с приложением копий удостоверений.

23) Приказа о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников организации с приложением копий протоколов и удостоверений на членов комиссии.

24) Приказа о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников поднадзорных Ростехнадзору с приложением копий протоколов и удостоверений на членов комиссии.

25) Приказа о назначении комиссии ежегодной проверки знаний по электробезопасности с приложением копий протоколов и удостоверений на членов комиссии.

26) Приказы о закреплении транспортных средств за водителями

27) Копии квалификационных удостоверений и протоколов работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации (бетонщики, электромонтажники, монтажники, слесаря, электросварщики, газосварщики, стропальщики, машинисты компрессорных установок, машинисты погрузчиков, рабочих люлек и т.д.), подтверждающих квалификацию сотрудников и дающих право производства работ согласно заявленных видов работ по договору подряда.

28) Копии удостоверений и протоколов о проверке знаний требований охраны труда работников компании, привлекаемых к производству работ на строительной площадке.

29) Копии удостоверений и протоколов работников о прохождении обучения пожарно-технического минимума.

30) Утвержденный перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков

31) Утвержденные в компании нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты.

32) Утвержденные в компании нормы бесплатной выдачи смывающих и обеззараживающих средств.

33) Сведения о выдаче работникам организации средств индивидуальной защиты (личные карточки учета / выдачи СИЗ).

34) Журнал учета и испытания средств защиты для работы в электроустановках (диэлектрические перчатки, диэлектрические боты, диэлектрические ковры).

35) Копия журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 5 лет. (Копии актов Н1).

36) Копия журнала регистрации вводного инструктажа.

37) Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.

38) Журнал учета инструктажа по пожарной безопасности.

39) Журнал учета проверки знаний и правил работ в электроустановках с приложением копий удостоверений работников организации, задействованных на строительном объекте.

40) Журнал учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары.

41) Журнал учета огнетушителей, копии паспортов на огнетушители, копия договора обслуживания огнетушителей.

42) Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей (при необходимости акты приема в эксплуатацию).

43) Журнал проведения предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров с водительским составом.

44) Журнал учета работ по наряду-допуску.

45) Копии оформленных нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности.

46) Информацию о наличии аптечек.

47) Информацию о наличии первичных средств пожаротушения (количество огнетушителей, используемых на объекте строительства, количество полотен, экранов и т.д.).

48) Копия программ противопожарного инструктажа.

49) Копии протоколов обучения по охране труда (в т.ч. первой помощи и применению СИЗ).

50) Утвержденный перечень работников, которые должны проходить стажировку на рабочем месте.

51) Данные о прохождении работниками стажировки на рабочем месте.

52) Инструкции по охране труда по профессиям и видам работ, введенные в действие в организации.

53) Инструкция о мерах пожарной безопасности.

54) Производственная инструкция для машиниста ПС.

55) Производственная инструкция для стропальщика.

56) Должностная инструкция для специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

57) Должностная инструкция для специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением.

58) Должностная инструкция для специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования под давлением.

59) Должностная инструкция для специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

60) Технологическая документация (ППР, Технологические карты).

61) План производства работ на высоте.

62) План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

63) Схемы строповки грузов.

64) Таблица с массами перемещаемых грузов.

65) Технологические карты на погрузочно-разгрузочные работы.

При выполнении работ с применением подъемных сооружений (ПС)

Требуемая документация (в т.ч., но не ограничиваясь):

1) паспорт ПС;

2) документы, подтверждающие регистрацию подъёмника в Ростехнадзоре в качестве ОПО;

3) Документы, подтверждающие проведение технического освидетельствования ПС;

4) Экспертиза промышленной безопасности;

5) Документы об аттестации руководящего состава (руководитель организации и инженерно-технический состав);

6) Приказы о назначении ответственных лиц и лиц их замещающих:

- ответственный за осуществление производственного контроля;
- ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии;

- ответственный за безопасное производство работ с применением ПС, (в т.ч. персонал для обслуживания, управления и ремонта ПС);

7) Удостоверения об обучение персонала по профессии;

8) ППР (проекты производства работ) и ТК (технологические карты);

9) Производственные инструкции для персонала;

10) Положение о производственном контроле;

11) Положения о расследовании аварий и инцидентов;

12) Производственные журналы;

13) Полис обязательного страхования владельца опасного объекта. 

Для организаций, заключивших договор со специализированной организацией на оказание услуг в области охраны труда, необходимо предоставить:

1. Договор с организацией оказывающей услуги в области охраны труда.

2. Уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда.

Приложение №3
к Стандарту взаимодействия
Акта приема-передачи Объекта для производства работ (ФОРМА)

	г. Сочи
	"
	
	"
	
	202
	
	г.

	Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик  в лице ___________________________________

	                                                                              (должность, Ф.И.О.)

	и Подрядчик в лице
	

	
	                                  (должность, Ф.И.О.)


составили настоящий акт о нижеследующем:

	1. Заказчик передает, а Подрядчик принимает Объект___________________________ для производства работ ______________________  на основании договора №________ между Заказчиком и Подрядчиком 
от «___»________202__г.


2. Работы производятся под руководством Подрядчика, на следующий срок:

Начало работ:

Окончание работ:

3. После подписания Акта приема-передачи Объекта, ответственность за выполнение мероприятий по безопасному проведению работ персоналом Подрядчика (Субподрядчика) на Объекте возлагается на Подрядчика.

4. Настоящий акт приема-передачи Объекта для производства работ составляется в 2 экз. по одному для каждой стороны (Подрядчик, Заказчик) и является документом, удостоверяющим передачу объекта подрядчику на весь период производства работ.

	ЗАКАЗЧИК                                                                         ПОДРЯДЧИК


Приложение №4
к Стандарту взаимодействия
График производства работ (ФОРМА)

	К Договору №_________ от _________ 20__г.

	

	

	Наименование работ
	Всего чел/час
	Кол. чел.
	Кол-во рабоч. дней
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	…
	…

	…
	
	
	
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	
	
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	
	
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	…
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	…
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	…
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Всего объем работ (чел\час)           :
	...
	Кол-во чел в бригаде (чел):
	...
	 
	Кол-во рабочих дней:
	...
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение №5

к Стандарту взаимодействия
Состав исполнительной документации

1. Общий журнал работ

2. Специальные журналы, с учетом характера производимых строительно-монтажных и ремонтных работ:

· журнал входного контроля,

· журнал бетонных работ,

· журнал ухода за бетоном,

· журнал монтажных работ,

· журнал сварочных работ и антикоррозионной защиты и др

3. Акты освидетельствования скрытых работ

4. Акт приемки готовых поверхностей

5. Акт приёмки в эксплуатацию законченного строительством объекта (форма КС-11)

6. Паспорта и сертификаты (декларации) соответствия на применяемые материалы

7. Акты отбора проб; акты об изготовлении контрольных образцов и протоколы испытаний применяемых материалов

8. Исполнительные геодезические схемы (планировки территории, благоустройства территории и т.д.)

9. Документы, подтверждающие компетентность и область деятельности строительной лаборатории. Аттестат аккредитации лаборатории

10. Квалификационные удостоверения лиц, осуществляющих работы, испытания, измерения, обследования (сварщиков, машинистов строительных машин и установок, рабочих-высотников, лиц, осуществляющих неразрушающий контроль и т.д.)

11. Свидетельства о поверке средств измерений и иные документы, подтверждающие их соответствие законодательству о обеспечении единства измерений

12 Приказы о назначении лиц (производителей работ), ответственных за ведение работ на Объекте, за осуществление строительного контроля, за ведение исполнительной документации.
ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:

НАО «Красная поляна»

____________________/ /

м.п.
	Подрядчик:

_______________/ ____________/

м.п.




Приложение № 3
к договору подряда № __________ от _____________

	Подрядчик: 
	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период

	Заказчик: НАО «Красная поляна»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	по

	Договор _________ от 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект: 
	
	
	
	
	
	
	

	Ведомость 

	переработки давальческих материалов поставки заказчика НАО "Красная поляна"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Код
	Наименование материальных ресурсов
	Ед. изм.
	Получено в переработку с учетом норм 
расхода материалов
	Переработано согласно актам о приемки выполненных работ
	Остатки на _______ 20___г.

	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. за отчетный период
	Всего
	в т.ч. за отчетный период
	

	
	
	
	
	кол-во
	стоимость руб, без НДС
	кол-во
	стоимость руб, без НДС
	кол-во
	стоимость руб, без НДС
	кол-во
	стоимость руб, без НДС
	кол-во
	стоимость руб, без НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:
НАО «Красная поляна»
	ПОДРЯДЧИК:
ООО «А-ДЕВЕЛОПМЕНТ»



	__________________/ /

М.П.
	____________________/ /
М.П.
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